COMUNE DI BONARCADO

PROVINCIA DI ORISTANO

Repubblica Italiana

CONTRATTO DI APPALTO

Prot. n. 2830 del 23/05/2023

LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, COMMA 3 - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE, PROGRAMMA PER LA "MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO VIABILITÀ"

CUP I57H22002360002 - CIG: 96854416C1

IMPORTO A BASE D'ASTA soggetto a ribasso d'asta: Euro 207.831,90

IMPORTO ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta: Euro 8.691,24

RIBASSO OFFERTO: 29,03%

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: Euro 156.189,54

Le parti:

1) il **Comune di Bonarcado,** con sede in Corso Italia n. 140, codice fiscale e P.Iva 00067610956, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Sara Olla, nata il 18/12/1967 ad Oristano e residente in Samugheo nella Via Santa Croce, n. 41, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, a questo atto autorizzato ai sensi dell'art. 107, comma 3, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato anche "**Comune**"; ----------

2) La ditta **Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale** con sede in con sede legale in Cabras Via dei Commercianti Zona Art.le snc P.IVA 01182700953, in persona del Sig. Mascia Danilo Giuseppe, nato a Oristano il 10/06/1977, il quale dichiara di agire in qualità di Legale rappresentante della suddetta ditta, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa ditta, di seguito nel presente atto denominato

“Appaltatore”;----------

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta regionale n. 18/85 del 10.06.2022 avente ad oggetto: *Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3. Interventi di interesse regionale e locale. Programma per la “manutenzione e miglioramento viabilità”. Allegato 4, Tabella D. Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del documento tecnico di accompagnamento 2022/2024*, sono state programmate le risorse per finanziamenti ai comuni destinati alla manutenzione e miglioramento della viabilità comunale;-----

Che a seguito di partecipazione al Bando pubblico per l’individuazione di proposte di intervento, questo ente è risultato beneficiario per l’importo di € 300.000,00, finalizzato alla realizzazione degli interventi di *Manutenzione e miglioramento della viabilità - CUP I57H22002360002*; ----------

Che con deliberazione di G.C. n. 70 del 26/07/2022 è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori *Interventi di interesse regionale e locale, programma per la "Manutenzione e miglioramento viabilità"*,; ----------

Che con deliberazione di G.C. n. 3 del 19/01/2023 è stato approvata la variante al Progetto Definitivo-Esecutivo dei medesimi lavori;

Che a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020, con determinazione Area tecnica n. 46 del 03/04/2023, è stato approvato il Verbale di gara, dal quale risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale, con sede legale in Cabras Via dei Commercianti Zona Art.le snc P.IVA 01182700953, la quale ha offerto in sede di gara l’importo di € 147.498,30, derivante dal ribasso del 29,03% sull’importo a base d’asta di € 207.831,90, oltre gli oneri per la sicurezza di € 8.691,24 e l’IVA di legge al 22%;

Che, ai sensi dell'art.1, comma 17, della Legge 190/2012, la ditta appaltatrice ha sottoscritto ed allegato alla documentazione di partecipazione alla gara, il Patto di integrità del Comune di Bonarcado; ----------

Che essendo l'importo dell'appalto superiore a € 150.000,00 è stata acquista la Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88 c. 1 del D.Lgs 159/2011; ----------

Che le parti dichiarano l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste:

1.dall'art.14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

2.dall'articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti;

3. dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, e ampliato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Che con determinazione n. 52 del 04/05/2023, a seguito alla positiva verifica dei requisiti della ditta, è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione e pertanto risulta possibile procedere alla stipula del contratto;----------

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non allegate, ----------

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto ed obblighi dell'appaltatore

1. Il Comune di Bonarcado conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di *Interventi di interesse regionale e locale, programma per la Manutenzione e miglioramento della viabilità – CUP I57H22002360002 CIG: 96854416C1;*----------

2. L'Importo contrattuale complessivo ammonta ad € 156.189,54 (euro centocinquantaseimilacentottantanove/54), oltre IVA nei termini di legge, così suddiviso:

- Euro 147.498,30 per lavori**;**----------

- Euro 8.691,24 per oneri per la sicurezza ----------

3. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito D.Lgs 50/2016); ----------

Art. 2 Termini di esecuzione dei lavori – Durata- Penale per i ritardi

1. Le parti concordano che i lavori in oggetto debbano essere svolti in ossequio a quanto dettagliatamente previsto nel capitolato speciale quale documento contrattuale che disciplina le modalità di svolgimento della prestazione ed al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano; ----------

2. I lavori devono essere iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente atto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, così come prevede il capitolato speciale d'appalto, in giorni 100 (cento) naturali e consecutivi;-------

3. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti gli uffici preposti applicheranno le penalità previste nel capitolato speciale di Appalto; ----------

4. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione scritta;-----

5. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore; ----------

Art. 3 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.----------

2. Si intendono altresì comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

-l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali;

- ogni onere necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte;

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon andamento dei lavori e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.----------

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.----------

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. ----------

6. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nelle strutture d'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi. ----------

7. L'appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e in particolare al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (se individuato), tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. ----------

Art. 4 – Allegati al contratto

1. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dagli atti a questo allegati o da questo richiamati. ----------

2. Sono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti del Comune, i documenti di seguito elencati:----------

– tutti gli elaborati allegati al progetto esecutivo; ----------

– il Capitolato Speciale d'Appalto;----------

– il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.Lgs 81/2008 smi;

– il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, c.a 1, lett. g), D.Lgs 81/2008 smi;

- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR n. 207/2010; ----------

- le polizze di garanzia di cui agli articoli 11 e 12; ----------

- il Patto di integrità; ----------

3. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare senza riserva alcuna i suddetti documenti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.----------

Art. 5 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni e degli oneri assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in data 12/05/2023, cauzione definitiva di € 23.189,54, mediante polizza fidejussoria n. 1011408916 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni SpA Agenzia Oristano, che sarà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.----------

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.-------

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.----------

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.----------

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Il Comune ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.----------

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.----------

Art. 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ha presentato polizza assicurativa n. 802024715 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni SpA Agenzia Oristano, per i massimali indicati nella medesima polizza, al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.------

Art. 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie

1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30, comma 5, 2° periodo del D.Lgs 50/2016. ----------

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del D.Lgs 50/2016. ----------

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.----------

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Sardegna, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Sardegna durante lo svolgimento dei lavori.----------

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’appaltatore, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.----------

6. Si dà atto che è stata acquisita apposita certificazione relativa alla regolarità

contributiva; ----------

7. Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.----------

Art. 8 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.----------

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.----------

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.----------

4. Fatti salvi i casi previsti nel presente contratto e nelle altre disposizioni normative vigenti la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- violazione delle norme sul subappalto contenute nell'art. 105 del Codice; -------
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. ----------
- violazione delle disposizioni del Patto di integrità, delle normative in materia di conflitto di interessi anche potenziale di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 42 del Codice. ----------
- cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del citato D.

Lgs n° 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto, sopraggiunte in fase di esecuzione del contratto. ---

Art. 9 – Varianti

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto devono essere autorizzate dal RUP e sono consentite solo nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del Codice. -------

2. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 106 comma 12 del Codice la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all' appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all' appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice. ----------

3. Le variazioni di contratto sono valutate secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018. ----------

4. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.M. n. 49/2018 in caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'appaltatore stesso. ----

5. L'appaltatore può proporre variante migliorativa dell'opera di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. In tal caso si applica l'art. 8 comma 8 del D.M. n. 49/2018. ----------

Art. 10 – Subappalto

1. E'ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Si dà atto che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare parte delle opere nei limiti di legge. ----------

2. L'appaltatore comunica inoltre alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. ----------

3. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. ----------

4. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 49/2018 la verifica del rispetto degli obblighi sul subappalto è effettuata dal direttore dei lavori secondo le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo. ----------

Art. 11 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 e s.m.i. l'appaltatore elegge domicilio presso la sede del Comune di Bonarcado, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.----------

Art. 12 – Pagamento ed interessi – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti, tenuto conto delle prestazioni negoziali oggetto del presente contratto ritengono di comune accordo che il pagamento delle prestazioni contrattuali venga effettuato previa verifica della regolarità e della qualità della prestazione da parte del responsabile del procedimento.----------

2. Le parti concordano nel ritenere che il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione, bensì la decorrenza del suddetto termine ha luogo dopo l'espletamento delle procedure di verifica circa la regolarità contributiva e della prestazione. --------

3. Le parti concordano altresì che in caso di ritardo da parte dell'ente nell'adempimento della prestazione pecuniaria, si applicheranno gli interessi legali nella misura prevista dalla normativa vigente.----------

4. I pagamenti, ai sensi della legge 136/2010, saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Bonarcado sul seguente c.c. bancario dedicato, presso: IBAN IT63K0101585560000070378487; ----------

5. L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.----------

6. L'appaltatore dichiara che i soggetti autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 4, nonché a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune sono i seguenti:

- Sig. Mascia Danilo Giuseppe Nato a Oristano il 10/06/1977 Codice Fiscale MSC DLG 77H10 G113H. ----------

7. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune. ----------

8. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. ----------

9. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.----------

10. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. ----------

11. In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.----------

12. Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.----------

Articolo 13 – Controversie

1. Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Oristano ed è esclusa la competenza arbitrale.----------

2. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima. ----------

3. L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto. ----------

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..----------

Art. 15 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Il presente Contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016. ----------

Le eventuali spese per registrazione in caso d'uso del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di registro, diritti di segreteria ecc.) sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.----------

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Stazione appaltante informa l'appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Bonarcado e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.----------

La presente scrittura privata è composta da sedici pagine fino alle firme e i

contraenti la firmano digitalmente

Letto e sottoscritto con firma digitale come segue:

il **Comune di Bonarcado**, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Sara Olla, Certificatore firma digitale;----------

l'Appaltatore **Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale** nella persona del Legale rappresentante Danilo Mascia, Certificatore firma digitale. ----------

per il Comune Ing. Sara Olla

per l'Appaltatore Sig. Danilo Mascia

MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L.
Unipersonale
L'Amministratore Unico
Mascia Danilo Giuseppe

OLLA SARA
23.05.2023
11:33:00
GMT+01:00

MASCIA DANILO
GIUSEPPE
23.05.2023 13:58:42
GMT+01:00