

# COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DI L'AQUILA

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO  
N.

.....

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA'**

**PIE' LA COSTA - CUP B89E18000080001- CIG Z282560554**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei, del mese di marzo presso la Residenza Comunale,  
nell'Ufficio di Segreteria.-----

Avanti a me Dott. OMISSIS Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma  
pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i  
signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di  
rinunciarvi, sono personalmente comparsi: -----

per il Comune di Tornimparte, con sede in Via il Corso, n. 178 – Tornimparte (AQ), P.IVA  
C.F./P.IVA 00190240663, l'Arch. OMISSIS nata ad OMISSIS il OMISSIS, che interviene nel  
presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nella sua  
qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del predetto Ente, di seguito nel presente atto  
denominato "Comune" o Stazione Appaltante"-----

**E**

- per la Ditta OMISSIS con sede a OMISSIS in OMISSIS, P.I. OMISSIS iscritta alla CCAA  
dell'Aquila con il n. OMISSIS, il Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, C.F.  
OMISSIS che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante. -----
- con deliberazione G.C. n. 116 del 31/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei  
lavori "Messa in sicurezza di un edificio pericolante in località Piè la Costa", che prevede  
un importo dei lavori pari Euro 18.146,02 complessivi, dei quali euro 6.353,91 per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 8.146,02 per costi della manodopera ai sensi

dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ed euro 11.792,11 soggetti a ribasso;-

-----

- con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 138 del 17/10/2018 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di Euro 18.146,02 complessivi, dei quali euro 6.353,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 8.146,02 per costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ed euro 11.792,11 soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%; -----

-----

- con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 167 del 21/11/2018 sono stati approvati verbali di gara tenutasi in data 31/10/2018 dai quali si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dalla Ditta OMISSIS con sede a OMISSIS (OMISSIS) in OMISSIS, P.I. OMISSIS, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 7.103,57, applicando uno sconto del 39,76% (trentanovevirgolasettantasei per cento) sull'importo a base di gara soggetto a sconto di euro 11.792,11 oltre euro 6.353,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel progetto esecutivo posto a base di gara, dando atto che, effettuata la verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati dalla ditta in sede di gara, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ---

-----

- che il RUP e il rappresentante legale dell'operatore economico hanno sottoscritto apposita dichiarazione sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. -----

- acquisita la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;-----

tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono

e stipulano quanto segue: -----

**Art. 1 Oggetto e valore del contratto**

1. Il Comune di Tornimparte, di seguito denominato per brevità "Ente" o "stazione appaltante" a mezzo del costituito suo Responsabile, affida alla Ditta OMISSIScon sede a OMISSIS (OMISSIS) in OMISSIS, P.I. OMISSIS, l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza di un edificio pericolante in località Piè al Costa" che tramite il proprio Legale Rappresentante accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto. -----

2. L'ammontare dell'appalto oggetto del contratto è di €. 13.457,48, (euro tredicimilaquattrocentocinquantesette/48) più IVA 10 %-----

L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati: -----

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; -----
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella parte ancora vigente; -----
- il Capitolato generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 e s.m.i., nella parte ancora vigente; -----
- il capitolato speciale d'appalto; -----
- l'offerta economica; -----
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro; -----
- i piani di sicurezza previsti nel suddetto D.Lgs. 81/2008; -----
- il progetto esecutivo approvato con delibera n. 116 del 31/08/2018, con i relativi allegati;--

– il crono programma: -----

3. Nel caso di contrasto tra gli elaborati amministrativi e progettuali tra cui, in merito ai primi, il presente contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che vengano poste con ordine di servizio, in rapporto ai fini per i quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. -----

3. Nel caso di contrasto tra gli elaborati amministrativi e progettuali tra cui, in merito ai primi, il presente contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che vengano poste con ordine di servizio, in rapporto ai fini per i quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. -----

#### **Art. 2 - Corrispettivo del contratto**

1. L'importo contrattuale dell'appalto, ammonta ad €. 13.457,48, (euro tredicimilaquattrocentocinquantesette/48) comprensivo dell'importo di € 6.353,91 (euro seimilatrecentocinquantesette/91) per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 10 %, salva diversa liquidazione finale. -----

L'importo è da intendersi a misura. -----

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art.1664, comma 1, del Codice Civile. -----

#### **Art. 3 - Variazioni al progetto e al corrispettivo dell'appalto** 1.

La Stazione appaltante potrà, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera nell'interesse pubblico, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina vigente in materia. In tale ipotesi, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di un nuovo importo redatto sulla scorta dei prezzi

risultanti dall'offerta prodotto dall'operatore economico. -----Il

corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di

cui al presente articolo sarà gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime

modalità previste per i lavori originari/principali. -----

2. Ai sensi dell'art. 106, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi

disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo

non superiore al 15%.-----3. Non

rientrano nelle categoria delle varianti, le modifiche, i dettagli costruttivi disposti dalla Direzione

Lavori in fase esecutiva. Tuttavia ciò sarà vero solo al verificarsi della condizioni che le modifiche

vengano impartite, anche con elaborati grafici di supporto, con anticipo adeguato in rapporto al

cronoprogramma ed alla natura del lavoro da eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di

varianti, le stesse non potranno mai costituire oggetto di eccezioni o di riserve -----

-----4. L'appaltatore risponde dei ritardi e dei

maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di

carenze nella gestione del cantiere.-----

#### **Art. 4 - Pagamento del corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di € 13.457,48, (euro

tredicimilaquattrocentocinquantesette/48) verrà liquidato come stabilito dal Capitolato Speciale

d'Appalto; ----- 2.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'articolo 30

comma 5 e comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. La disciplina in merito alla sospensione forzata dei lavori è descritta nel capitolato di gara.--

4. Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d'appalto.-----

#### **Art. 5 - Regolarità contributiva**

1. L'appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 27/02/2019-----

#### **Art. 6 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in trenta giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori -----

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo. -----

#### **Art. 7 Programma di esecuzione dei lavori Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

1. In genere l'Appaltatore può svolgere i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori.-----2.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel "Cronoprogramma delle lavorazioni" facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell'interesse dell'Ente. -----

#### **Art. 8 Certificato di regolare esecuzione – Presa in consegna anticipata dell'opera**

1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del collaudo, sarà emesso entro tre

mesi dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti. -----

2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei medesimi avviene con approvazione del predetto certificato da parte della Stazione Appaltante, che ha carattere provvisorio. -----

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; -----4.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. ----- 5. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., alle condizioni e con le procedure ivi previste, ha proceduto alla "consegna anticipata" dell'opera, come da verbale agli atti. -----

-----

#### **Art. 9 - Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. -----

L'ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. -----Il

direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto

il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del

responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.-----

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi

per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il

responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo

i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con

l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,

fermo restando il pagamento delle penali.-----

La comunicazione conterrà altresì il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà,

comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle

forme ritenute idonee. -----

Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione

dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare

alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività

effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza

comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione

per il risarcimento dei danni causati al Comune.-----

Il presente contratto non è cedibile e non è pignorabile neppure parzialmente. In tali casi il

contratto di cessione ed il pignoramento sono nulli di diritto. -----

#### **Art. 10 - Recesso dal contratto**

L'ente

committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,

secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata



per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica

Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso. -----

-----

#### **Art. 11 - Garanzia definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva Atto di Fidejussione

n. 390149067 rilasciata in data 18/03/2019 dalla compagnia Generali dell'importo di € 8.010,20

(ottomiladieci/20). -----

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. -----

La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016. -----

#### **Art. 12 Responsabilità verso terzi – Polizza di assicurazione**

L'appaltatore ha costituito, ai sensi di quanto espressamente descritto e richiesto nel capitolato

speciale d'appalto e nei termini e contenuti ivi indicati, la polizza di assicurazione n. 402574624

in data 25/10/2018 (somma assicurata € 1.000.000,00 (un milione), così come prevista dall'art.

103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto. -----

#### **Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, al personale impiegato nei lavori oggetto

di appalti pubblici e concessioni, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori

e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il

cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della

concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. -----Il suddetto obbligo

vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla

struttura e dalle dimensioni delle Ditte di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica,

economica e sindacale. -----2. L'appaltatore è altresì

obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla

vigente normativa. -----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei

lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia

fideiussoria. -----

4. Si applica l'art. 30 comma 6 del Codice. -----

#### **Art. 14 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante il proprio piano operativo di sicurezza

(P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. -----

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. -----

#### **Art. 15 - Subappalto**

Nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti

e le modalità previste dalla legge. -----

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di

questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa. -----Il

subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

-----

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ha indicato all'atto

dell'offerta, i servizi o le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;-----

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs.

50/2016. -----

#### **Art. 16 - Clausola sociale**

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.-----

#### **Art. 17 - Controversie**

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare

esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed

espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel

salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non

apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di

quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le

eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora

dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra

la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del

Foro dell'Aquila. -----

#### **Art. 18 - Obblighi di tracciabilità**

L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art.

3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui

le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa.

L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante. -----  
-----

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010. -----

Allo scopo l'operatore economico comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010, di cui alla apposita comunicazione depositata agli atti, e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le indicate nella stessa nota -----

#### **Art. 19 - Domicilio delle parti**

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto. -----

#### **Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed il Capitolato Generale approvato con

D.M. n. 145/2000 e s.m.i. -----

**Art. 21 - Spese di contratto e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione. -----

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -----

**Art. 22 - Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico**

**Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013**

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. -----

**Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001**

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e

accertati ad essi riferiti. -----Dichiarazione di

**assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto**

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto. -----

**Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto**

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale. -----

L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.-----

**Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto. -----

Titolare del trattamento è il Comune di Tornimparte. Responsabile del trattamento è l'Arch. OMISSIS. -----

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica da me Ufficiale Rogante Dott. OMISSIS a mezzo di supporto informatico con programma Microsoft office word e successivamente

convertito in formato pdf. -----

Il presente contratto, costituito da n. 14 facciate più 1 righe della 15<sup>a</sup> facciata viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione nel seguente modo: -----

- firma digitale dell'Arch. OMISSIS per la Stazione Appaltante, come identificato in premessa; -  
-----

- firma digitale dell'OMISSIS, legale rappresentante dell'Appaltatore, come identificato in premessa; -----

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l'apposizione in mia presenza, previo accertamento della loro identità personale e della non contrarietà del documento sottoscritto all'ordinamento giuridico. -----

Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale valida alla data odierna. -----

**per il Comune**

**per l'Appaltatore**

(Arch. OMISSIS)

(OMISSIS)

**Il Segretario Comunale**

(Dott. OMISSIS)