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CONTRATTO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA 

E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO – Z9F28392BE - C.U.P.: B89B18000030001 

 
L’anno 2019 il giorno trentuno del mese di maggio, nella sede della stazione appaltante Comune di 

Tornimparte, sita a Tornimparte in Via il Corso 178 sono comparsi i seguenti signori:  

 

A)  L’Arch. OMISSIS nata ad OMISSIS il OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome e per conto dell’Amministrazione affidante, codice fiscale 00190240663, 
che rappresenta nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo e Lavori 

Pubblici domiciliato per tale incarico presso la Sede della stazione appaltante di appartenenza, 

di seguito per brevità denominato, nel presente atto, con il solo termine “committente”. 

 

B)  L’Ing. OMISSIS, nato a OMISSIS) il OMISSIS, (C.F. OMISSIS), residente a OMISSIS in OMISSIS, 
in qualità di Legale Rappresentante della Società OMISSIS con sede in con sede in OMISSIS, 

OMISSIS (P.I. OMISSIS), di seguito per brevità denominato, nel presente atto, solo con il  termine 

“Affidatario”. 

 

PREMESSO CHE 

1) La stazione appaltante ha la necessità di conferire ad operatore economico esterno il servizio di 
progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza per interventi 
di miglioramento sismico Municipio; 

2) Con determinazione assunta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici 

n. 62 in data 02/05/2019 è stato dato avvio alla procedura di affidamento del servizio, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso, 

con consultazione di più operatori economici; 

3) Con determinazione assunta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici 

n. 71 in data 31/05/2019 si approvava il verbale di gara relativo alla procedura per l’affidamento 
dei servizi di cui al presente contratto; 

4) Con la stessa determinazione l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace, a seguito delle verifiche 

svolte; 

5) Che l’operatore economico deve dimostrare di aver versato la cauzione definitiva di cui all’art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per un importo di euro ………………. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti l’incarico indicato in 

oggetto al presente atto, di volere altresì tradurre in formale contratto la reciproca volontà di 

obbligarsi, e stabilito che le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra 

l’Amministrazione affidante e l’Affidatario 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’affidatario si impegna all’esecuzione del servizio di servizio di progettazione, direzione lavori, 
misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza per interventi di miglioramento sismico 
Municipio;. 

A seguito della determinazione Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici n. 

71 in data 31/05/2019 l’Ente Committente, (di seguito per brevità denominato solo con i termini 

“Amministrazione” e/o “Committente”), conferisce all’Affidatario, Ing. OMISSIS, nato a OMISSIS il 

OMISSIS, (C.F. OMISSIS), residente a OMISSIS in OMISSIS, in qualità di Legale Rappresentante 

della Società OMISSIS., con sede OMISSIS, OMISSIS (P.I. OMISSIS), alle condizioni del presente 

contratto, l’incarico per l’espletamento di servizi di cui sopra, da fornire mediante lo svolgimento 

delle seguenti prestazioni: 

1. Prestazioni ed attività tecnico amministrative connesse. 

 compilazione del progetto definitivo/esecutivo; 

 attività di direzione dei lavori, comprensiva di alta sorveglianza, accertamento della regolare 

esecuzione, (compresa l’emissione del certificato di regolare esecuzione, ove eventualmente 

necessario), assistenza al collaudo e liquidazione dei lavori oggetto di progettazione, e di ogni 
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altra attività e compito in carico al direttore dei lavori secondo quanto espressamente demandato 

dalla normativa vigente. 

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli 

ingegneri ed architetti approvata con D.M. 17.6.2016 (di seguito per brevità denominata solo con i 

termini “Tariffa” o “Tariffa Professionale”), intendendo le attività di progettazione e direzione lavori 

come definite entro quanto previsto dal D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e smi) e relative norme di attuazione 

vigenti. 

 assistenza giornaliera dei lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità; 

 misura e contabilità dei lavori; 

 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, (comprensivo dello 

svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e 

smi); 

 calcolo e progettazione di opere in c.a. e di ogni altra opera strutturale per la quale occorra 

rispettare quanto stabilito dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (e smi); 

 incombenze relative a tutte le indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione. 

 partecipazione ad incontri, riunioni e conferenze di servizi; 

 predisposizione pratiche edilizie e catastali ove necessarie; predisposizione relazione attestante 
la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l’esistenza dei nulla osta di 

conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche; 

 predisposizione relazione sul contenimento dei consumi energetici, pratiche inerenti la Legge 9 

gennaio 1991, n. 10 (e smi) e adempimenti connessi; 

Le prestazioni di cui sopra includono anche quelle necessarie per l’ottenimento di tutti gli atti di 

approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli Enti preposti, finalizzate 

alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle opere, ed alla loro utilizzazione. 

Sarà cura dell’Affidatario, sotto la sua personale responsabilità, individuare ed indicare al 

Committente tutti gli atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, di competenza degli 

Enti preposti, necessari e finalizzati alla conclusiva approvazione dei progetti, alla realizzazione delle 

opere, od alla loro utilizzazione, elencando tutti gli elaborati e documenti eventualmente necessari 

per l’ottenimento di tali atti. 

L’individuazione e l’indicazione di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota sintetica, 

dall’Affidatario al Responsabile del procedimento. 

Le prestazioni di cui trattasi dovranno garantire la predisposizione di un progetto completo sotto 

ogni profilo come dettagliato dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e relativi atti attuativi. 

I servizi di cui sopra sono finalizzati al MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO 

L’iniziativa è finanziata con fondi del “Piano regionale di interventi antisismici su opere pubbliche 
“strategiche” ai fini di Protezione Civile – Annualità finanziaria 2016”, ai sensi della Ordinanza del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018. 

L’Affidatario, contestualmente alla firma del presente contratto, dichiara di trovarsi in condizioni di 

compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque 

di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale; 

(oppure, a seconda del caso), 

di intrattenere un rapporto di lavoro dipendente con ………………………..... ed allega copia 

dell’autorizzazione ad esercitare la libera professione ed assumere l’incarico in oggetto, rilasciata da 

………………..... in data ………...... . 

ART. 2 

PRESTAZIONI ULTERIORI AGGIUNTIVE 
I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo 

svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui 

alla Tariffa professionale, ove necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare. 

Qualora il Committente ritenga di richiedere all’Affidatario l’espletamento di prestazioni ulteriori 

aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon 

esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d’incarico, l’Affidatario, 

contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l’incarico ad esse relativo. 

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d’ora, che i corrispettivi da 

corrispondere per la loro remunerazione, saranno determinati alle condizioni tariffarie vigenti 
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all’epoca delle prestazioni, sulla base degli importi effettivamente risultanti, in conformità e con le 

stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei conteggi di cui al successivo articolo 8, 

tenendo conto di quanto stabilito all’articolo medesimo. E’ comunque in facoltà del Committente 

assegnare l’incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro 

soggetto diverso dall’Affidatario. 

ART. 3 

GENERALITA’ SULL’INTERVENTO 
I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti 

approvati dalla stazione appaltante. 

L’affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, 

limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso 

richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia 

correlata all’oggetto dell’incarico. 

E’ a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle 

prestazioni. 

L’affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento 

del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con 

l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 

adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi. 

L’Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del 

proprio comportamento in cantiere e dell’osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in 
materia di sicurezza e salute. 

ART. 4 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L'incarico è affidato e accettato con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltreché dalla vigente 

restante normativa in materia, da: 

 D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e smi (cd. Codice dei contratti) 

 Regolamento generale emanato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (per quanto ancora vigente) 

 D.M. Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49  

 D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (e smi) 

 Capitolato generale approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto ancora 
vigente). 

 D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016, n. 263 

 Specifica normativa in vigore; 

L'incarico deve essere svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal presente contratto e da quanto 

presentato in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario. 

Nel corso delle fasi di lavorazione dovranno essere espletate, attraverso il progressivo sviluppo delle 

attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti e funzionali a condurre 

efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento. 

L’incarico in oggetto si attuerà nelle seguenti fasi, con la predisposizione degli opportuni elaborati 

riferiti ai contenuti del codice dei contratti: 

fase uno: predisposizione del progetto definitivo idoneo ad ottenere ogni atto di 
approvazione, od assenso, preliminare e necessario per l’esecuzione dell’opera, (es.: nullaosta, visti 
di legge e regolamentari, concessione edilizia, approvazione in sede di conferenza di servizi e/o altro 

atto di assenso o comunque denominato). individua compiutamente i lavori da realizzare, nel 

rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione 

appaltante; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per 

la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari 

predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le 

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Predisposizione del progetto delle strutture ed effettuazione delle incombenze connesse;  

fase due:  predisposizione del progetto esecutivo, comprensivo del piano di manutenzione 
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dell’opera e completo di tutti i documenti necessari a far parte integrante del contratto di appalto 

per l’esecuzione delle opere e dei lavori ai sensi della normativa vigente; Il progetto esecutivo, redatto 

in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo 

previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad 

un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, 

dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

fase tre: predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 9.4.2008, 
n. 81 e smi (ed eventuale piano generale di sicurezza) e predisposizione del fascicolo dell’opera; 

fase quattro:  svolgimento delle prestazioni in fase di esecuzione, incluso il coordinamento per 
la sicurezza e le incombenze relative agli atti di contabilità ed alla liquidazione dei lavori. 

fase cinque:  assistenza al collaudo; 

Nel corso delle diverse fasi dovranno essere espletate, (oltre alle previste prestazioni progettuali ed 

attività tecnico amministrative indicate all’art. 1, punto 1 del presente contratto), attraverso il 

progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie necessarie, occorrenti 

e funzionali a condurre efficacemente, per portare a termine, i servizi oggetto di affidamento. 

L’incarico deve essere effettuato in stretto e costante rapporto con l’ufficio tecnico dell’Ente 

Committente, che fornirà le necessarie indicazioni circa la compilazione dei progetti, lo svolgimento 

della direzione lavori e tenuta della relativa contabilità, e l’espletamento delle prestazioni richieste. 

Dovranno essere osservate le norme del codice appalti e relativi atti attuativi emanati dalle autorità 

competenti in materia unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal Responsabile Unico 

del procedimento, e ad ogni altra disposizione di Legge disciplinante le progettazioni, la sicurezza 

nei cantieri, l’esecuzione e, per quanto spettante, l’utilizzo, delle opere oggetto dei servizi da prestare 

in esecuzione del presente Contratto. 

L’Affidatario dovrà provvedere, per quanto di propria competenza, all’effettuazione dei necessari 

collaudi in corso d’opera. 

In ogni caso l’Affidatario dovrà apportare tutte le modifiche necessarie in modo tale che le prestazioni 

rese consentano il buon esito delle attività connesse all’incarico 

ART. 5 

IMPEGNI DEL COMMITTENTE 
L’Amministrazione Committente si impegna a fornire all’Affidatario incaricato tutti gli elaborati e le 

indagini tecniche, che siano ad esso note e disponibili, necessarie per lo svolgimento delle sue 

attività oggetto dell’incarico. 

Il Committente si impegna a fornire all’Affidatario, durante l’espletamento dei servizi oggetto di 

affidamento, la propria attività di assistenza e di coordinamento nei rapporti con gli Enti 

istituzionalmente interessati alle attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente 

contratto (Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, etc.). 

ART. 7 
TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

I termini per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento, decorrono dalla data di stipulazione 

del presente contratto, che impegna l’aggiudicatario al rispetto delle seguenti scadenze: 

 consegna della progettazione definitiva:  entro 120 giorni successivi dalla data di 

comunicazione della stazione appaltante  

 consegna della progettazione esecutiva:  entro 30 giorni successivi dalla data di 

comunicazione della stazione appaltante 

 consegna del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (e smi), ed 

eventuale piano generale di sicurezza, e predisposizione del fascicolo di cui alla medesima 

norma legislativa: entro lo stesso termine di consegna della progettazione esecutiva. 

 consegna degli elaborati di contabilità finale: entro 20 giorni dalla data di ultimazione dei 
lavori e comunque entro un termine, (da comunicare all’affidatario a cura della Committente), 

che consenta il rispetto di eventuali scadenze stabilite dai competenti servizi; 

Per le prestazioni da effettuarsi successivamente alla data di ultimazione dei lavori, (quali, a titolo 

esemplificativo, l’accatastamento, ovvero gli adempimenti per l’ottenimento di certificazioni o 

analoghi provvedimenti), le ulteriori scadenze alle quali l’Affidatario dovrà attenersi saranno stabilite 

dall’Ufficio tecnico della stazione appaltante. 
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Eventuali varianti o modifiche saranno predisposte entro i termini fissati dall’Ufficio tecnico della 

stazione appaltante in relazione all’impegno stimato quale necessario per la loro redazione. 

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell’incarico potrà comportare, 

a giudizio della stazione appaltante, la revisione dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere 

ammessa dal Committente, (previo assenso che dovrà essere richiesto dall’Affidatario), anche nel 

caso di intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all’Affidatario. 

I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto 
scritto motivato da parte dell’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente 

segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte. 

ART. 8 

COMPENSI 
Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito un compenso netto di euro 32.600,00 oltre 

CPA ed IVA di legge come risultante dalla procedura di gara. 

Il pagamento di tale corrispettivo sarà corrisposto nei modi e termini di cui al successivo articolo 

13. 

All’Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 

adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di 

progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti 

progettuali e del piano di sicurezza. 

Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali 

introdotte in corso d’opera dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 
smi). 

Il pagamento dei servizi sarà effettuato, secondo l'avanzamento delle prestazioni, con le modalità 

previste nei successivi articoli del presente contratto, in conformità a quanto ivi stabilito, alle 

disposizioni di Legge, ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi 

di cui al presente contratto, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia. 

ART. 9 

INCARICO A PIU’ PROFESSIONISTI 
Per l’incarico, ancorché svolto da più professionisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto 

previsto dai documenti di gara per l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto e ferme le 

responsabilità spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere non 

potrà superare l’importo determinato in conformità al presente contratto, riconosciuta per l’intero 

e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. 

ART. 10 
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL’INCARICO 

Nel caso di un interruzione di un incarico - originariamente completo - durante la d.l., l’onorario 

verrà calcolato in base alle percentuali relative all’importo totale dato dal consuntivo della parte già 

eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L’aliquota relativa alla d.l. verrà applicata solo 

sull’importo dei lavori già eseguiti al momento della sospensione dell’incarico. 

RT. 11 

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
L’incarico di direzione dei lavori è conferito all’Affidatario, che si impegna ad accettare tale incarico 

con la firma del presente contratto. L’espletamento delle prestazioni relative avverrà a seguito 

dell’istituzione dell’Ufficio di direzione lavori di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).  

In sede di istituzione dell’Ufficio di direzione lavori l’Affidatario dovrà indicare al Committente il 

nominativo, e la qualifica, della persona fisica responsabile in qualità di direttore dei lavori. 

Dovranno essere inoltre indicati al Committente i nominativi di almeno ……….. assistenti del 

direttore dei lavori, ferma restando l’unicità del direttore dei lavori nei confronti 
dell’Amministrazione Committente. 

L’incarico dovrà essere espletato in stretto e costante contatto con l’ufficio tecnico 

dell’Amministrazione Committente, sulla base delle progettazioni approvate, e nella piena 

osservanza delle norme e disposizioni in materia di opere e lavori pubblici e delle norme di perizia 

proprie della libera professione, secondo le regole del codice civile. 

L’Affidatario, con la firma del presente contratto, si impegna altresì ad accettare l’incarico per 
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l’espletamento delle attività necessarie al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione, (comprensivo dello svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo 

previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e smi). 

L’Affidatario dovrà comunicare al Committente il nominativo e la qualifica delle persone fisiche 

designatarie e responsabili per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione. 

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il nominativo dovrà 
essere comunicato entro il termine di consegna della progettazione definitiva fissato all’art. 7. 

Per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo dovrà 

essere comunicato entro la data di istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori, e comunque entro 

e non oltre l’affidamento dei lavori, secondo quanto stabilito D.Lgs. n. 81/2008 (e smi). 

L’Affidatario dovrà dimostrare al Committente il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 

(e smi), da parte dei coordinatori designati. 

ART. 12 

PENALI 
Nel caso in cui l’Affidatario, per motivi unicamente a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna 

degli elaborati di sua competenza oltre i termini previsti dalla vigente normativa e dai documenti 

contrattuali dell’appalto con l’impresa, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell’1‰, 

(uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui 

agli artt. 8 e 13. 

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Affidatario per eventuali maggiori danni 
subiti dall’Amministrazione. 

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l'Amministrazione potrà con deliberazione 

motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete all’Affidatario il compenso per la sola 

prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata della penale maturata 

secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al successivo comma 4. 

Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti, di cui al successivo art. 13, 

dalle scadenze previste, sulle somme non pagate decorrono a favore del Affidatario gli interessi legali 

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e smi). 

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del 

presente incarico, all’Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il 

lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 

25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere 

data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% 

degli onorari, in relazione a quanto disposto dalla Tariffa professionale. 

Nel caso in cui sia l’Affidatario a recedere dall’incarico senza giusta causa, l’Amministrazione avrà 

il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. 

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della 

stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all’Affidatario, 

rimarrà senza effetto nel termine di 15 giorni. 

La stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico 

all’Affidatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano 

conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati. 

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto 

all’Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente 

valida. 

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione. 

ART. 13 

PAGAMENTI 
Durante il corso della prestazione professionale, ai sensi dell’art. 2234 del Codice civile, l’Affidatario 

ha diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue: 

1. Per le prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative connesse, di cui all’art.1 del 

presente contratto: 
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 prestazioni relative alla progettazione definitiva: in seguito alla consegna del progetto sarà 

corrisposto un acconto in misura del 90% del compenso previsto per tale prestazione, entro il 

termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della nota pro-forma decorrenti 

dall’approvazione del progetto da parte degli organi a ciò preposti; 

 prestazioni relative alla progettazione esecutiva: in seguito alla consegna del progetto sarà 

corrisposto un acconto in misura del 90% del compenso previsto per tale prestazione, entro il 
termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della nota pro-forma decorrenti 

dall’approvazione del progetto da parte degli organi a ciò preposti; 

 prestazioni relative alla predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008 e smi, (ed eventuale piano generale di sicurezza), e predisposizione del 

fascicolo dell’opera: in seguito alla consegna del progetto esecutivo, ed allo svolgimento delle 

prestazioni per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sarà corrisposto un 

acconto in misura del 90% del compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro il termine 

di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della nota pro-forma decorrenti dall’approvazione del 

progetto esecutivo da parte degli organi a ciò preposti; 

 rimanenti prestazioni in fase di esecuzione: in seguito alla approvazione degli atti di contabilità 

finale sarà corrisposto un acconto in misura del 90% del compenso previsto per le prestazioni in 

argomento, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle nota pro-forma decorrenti 
dalla suddetta approvazione da parte degli organi a ciò preposti; E’ in facoltà 

dell’Amministrazione, previo parere vincolante del Responsabile del procedimento, di 

corrispondere acconti in misura rapportata agli Stati di Avanzamento dei Lavori, anche in 

quantità proporzionalmente inferiore agli stessi, e, comunque, fino alla misura massima 

rapportata al 90% dell’avanzamento dei lavori. 

 saldo nella misura del 10% dell’onorario complessivo: entro il termine di 60 giorni decorrenti 

dall’approvazione del certificato di collaudo, e comunque entro 360 giorni dall’emissione del 

certificato di ultimazione dei lavori. 

2. Per le ulteriori prestazioni di cui all’art. 1 del presente contratto.  

 In seguito alla consegna degli atti di contabilità finale, sarà corrisposto un acconto in misura 

massima del 90% del compenso previsto per tali prestazioni, entro il termine di 30 giorni 

decorrenti dalla presentazione della nota pro-forma decorrenti dall’approvazione dei predetti atti 

da parte degli organi a ciò preposti, ovvero, secondo quanto stabilito dal Responsabile del 
procedimento, dalla presentazione dei riscontri inerenti l’effettuazione delle prestazioni 

eventualmente richiesti a seguito della presentazione della nota pro-forma. 

 Saldo nella misura del 10% dell’onorario complessivo: entro il termine di 30 giorni decorrenti 

dall’approvazione del certificato di collaudo, e comunque entro 360 giorni dall’emissione del 

certificato di ultimazione dei lavori. 

E’ pattuito che l’importo complessivo dei compensi spettanti all’Affidatario, relativo all’incarico 

segnato in oggetto, sarà calcolato in conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel 

prospetto dei conteggi, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto. 

Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni 

della progettazione tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze, (ovvero 

dell’importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni 

originarie indicate nel prospetto dei conteggi, l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione; in tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto 
integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa, e 

previo assenso dell’Amministrazione Committente e del Responsabile del procedimento in ordine al 

proseguimento dell’incarico, (riguardante la valutazione inerente l’aggiornamento tecnico, 

finanziario e amministrativo, emergente). 

In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di 

compenso  aggiuntivo.  

Trattandosi di servizi, ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non è prevista 

alcuna forma di anticipazione.  

Prima di qualsiasi pagamento a favore dell’affidatario si provvederà d’ufficio alla verifica del rispetto 

della normativa in tema di pagamento di contributi ai dipendenti e alle Casse di competenza e alla 

verifica del pagamento di imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto 

nell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
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Legge 13 agosto 2010, n. 136 (e smi). La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

ART.  14 

DIRITTI SUL PROGETTO 
Malgrado l’avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati all’Affidatario i diritti 
d’autore sui disegni e sull’opera eseguita secondo i suoi progetti e le sue indicazioni. L’Affidatario 

ha diritto di apporre il suo nome all’opera ed il Committente ha l’obbligo di permettergli l’accesso 

alla costruzione, per quanto in sua facoltà, per la ripresa di fotografie anche dopo l’ultimazione dei 

lavori. 

ART. 15 

PROPRIETA’ DEL PROGETTO 
Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente il quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno 

riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, a 

condizione che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella sua parte 

artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali. 

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, 

l’Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e 
dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, 

stante l’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione. 

ART. 16 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
L’Affidatario si impegna a presentare le copie del progetto definitivo, del progetto esecutivo, degli 

atti di contabilità, e di tutti i documenti ed elaborati, necessari al fine di espletare tutte le prestazioni 

indicate all’art.1 qualunque sia il numero di esse necessario ai fini dell’ottenimento degli atti di 

approvazione, o comunque denominati, di competenza degli Enti  preposti. 

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto all’Affidatario. 

L’Affidatario si obbliga a fornire, copia di tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di 

documento informatico, oltre che in pdf, anche nei seguenti formati: 

 Testi: file in formato .doc o altro formato editabile 

 Fogli di calcolo: file in formato .exls o altro formato editabile 

 Eventuali database: file in formato editabile 

 Disegni: file in formato dwg  

Il Committente si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o meno altri 

formati dei file proposti dall’Affidatario. 

L’Affidatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, 

qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell’Amministrazione. Egli inoltre, senza ulteriori 

compensi, è comunque obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle 

metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione, ed a far presente alla stessa 

Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite 

dall’incarico, che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione; 

E’ espressamente convenuto che il Committente corrisponderà i compensi esclusivamente 

all’Affidatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di altri soggetti, non potrà 
comunque richiedere all’Ente Committente modalità di ripartizione e corresponsione diretta dei 

compensi.  

L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e gli eventuali 

collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora 

il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 

regolamento o contrattuali. 

Il committente si riserva la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame 

di competenti organi consultivi dell’Amministrazione, anche ai fini dell’approntamento delle 

modifiche richiamate nel presente contratto. 



 

9 

 

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso 

comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita 

la validazione da parte dei competenti organi consultivi dell’Amministrazione, per accertato difetto 

progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, all’Affidatario non è 

dovuto alcun compenso e l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l’incarico. 

ART. 17 

MODIFICHE 
Il Committente si impegna a non apportare in corso d’opera, senza il preventivo benestare 

dell’Affidatario, modifiche che alterino nei criteri informatori generali il progetto approvato. 

L’Affidatario si obbliga senza indugio alcuno ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e 

presentato, tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio motivato ed insindacabile 

del Committente, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni disposte dagli organi preposti ad 

approvare, ai vari  livelli, i progetti ed i documenti relativi alle opere, sino all’ottenimento definitivo 

delle suddette approvazioni.  

Le modifiche di cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi. 

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale, (cambiamenti 

di tracciati, di manufatti importanti o di altro), determinati da nuove e diverse esigenze, ed 

autorizzati dall’Amministrazione Committente, ovvero nel caso di perizie di variante e/o suppletive, 

all’Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita per tali perizie, di variante e/o 

suppletive. Per le competenze relative ai casi appena menzionati si richiama e si rinvia ai disposti 

di cui all’art. 24, valendo anche in tali casi, comunque, quanto stabilito al menzionato articolo.  

Nell’eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenesse 

necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, l’Affidatario avrà l’obbligo di redigere 

gli elaborati che all’uopo gli saranno richiesti, per i quali avrà diritto ai compensi che spettano a 

norma del presente contratto. 

ART. 18 

PARERE DI CONGRUITA’ 
Qualora per iniziativa tanto del Committente quanto dell’Affidatario, si decidesse di sottoporre la 

parcella a parere di congruità da parte dell’Ordine, Collegio o Registro Professionale competente, i 

diritti spettanti all’Ordine, Collegio o Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto 

l’iniziativa di sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge. 

ART.  19 

INFORTUNI 
In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori 

nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti 
della stazione appaltante. 

ART. 20 

GARANZA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 
L’affidatario si impegna a trasmettere la polizza definitiva prima dell’avvio dei lavori. 

L’Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti dall'Amministrazione ha 

presentato copia della polizza RCT per un massimale di Euro 1.000.000,00 rilasciata dalla 

compagnia assicuratrice Lloyd’s con n. A819B0201B243AA-LB in data 27/05/2019; l’affidatario si 

impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata del contratto e si impegna a presentare 

copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla scadenza. 

ART. 21 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,  

PREVIDENZA E ASSISTENZA 
L’affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 
attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. 

L’affidatario deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 

particolare riguardo a quanto previsto dal codice dei contratti. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato in favore dell’Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni, 

e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme. 
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ART. 22 

ANTIMAFIA 
Per il conferimento del presente incarico professionale, non deve essere acquisita la documentazione 

antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del 

presente contratto è inferiore a € 150.000,00. 

ART.  23 

CONTROVERSIE 
Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla 

liquidazione dei compensi ed all’interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, 

qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del 

giudice ordinario del competente Foro dell’aquila. E’ esclusa qualsiasi clausola arbitrale. 

ART. 24 

NORMA GENERALE 
Per quanto non esplicitamente detto nel presente contratto, in primo luogo si fa riferimento alla 

Tariffa Nazionale per gli Ingegneri ed Architetti, approvata con D.M. 17.6.2016 ed in secondo luogo, 

ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Committente, alle specifiche deliberazioni degli 

Ordini Professionali Provinciali dell’Aquila e/o della provincia di appartenenza dell’Affidatario 

incaricato, ovvero della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell’integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche. 

ART. 25 

IMPOSTE E TASSE 
Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, 

dal presente contratto, incluse quelle per eventuali copie. 

Il presente atto si configura tra quelli previsti dall’art. 5 del DPR 26.10.1972, n. 633 (e smi) e 

pertanto sarà registrato a tassa fissa ai fini del DPR 26.04.1986 n. 131 (e smi). 

In relazione alla tipologia del contratto ed ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato DPR 26.04.1986 

n. 131 (e smi), lo stesso sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico 

dell’Affidatario. 

Resta inteso che sono a carico del Committente l’I.V.A., il contributo integrativo C.N.P.A.I.A., mentre 

gli oneri per vidimazione parcelle e relativi bolli, secondo quanto indicato all’art. 18, saranno a carico 

del soggetto che ha assunto l’iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità. 

ART. 26 

RINVIO 
Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile e 

della Contabilità Generale dello Stato.  

Per l’Affidatario         Per il Committente 

Ing. OMISSIS            Arch. OMISSIS 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (e smi) 


