

ORIGINALE



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO (Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 85 del 07.07.2021.

OGGETTO: Piano Operativo Ambiente - (POA) – FSC 2014-2020. Codice progetto: DGSTA_25_0181. Codice ReNDiS: 14IR247/G1. Importo € 215.975,03.

Decreto del Commissario Straordinario Delegato nr. 027/2021/POA del 08.04.2021.

Lavori di consolidamento masso roccioso incombente il complesso religioso di San Luca.

Impegno spesa.

CUP: I16J14000870002.

CIG: 8759156C2F.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020 (prot. nr. 1735 del 22.05.2019), con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

VISTA la seguente proposta di determinazione:

DATO ATTO:

- che l'Amministrazione ha inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici l'intervento in oggetto, in ultimo nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021, approvato con delibera del C.C. nr. 9 del 23.04.2021;

PRESO ATTO:

- che la Regione Molise, con determina direttoriale nr. 16 del 23.03.2019, ha individuato definitivamente, l'elenco degli interventi inseriti e validati nel sistema ReNDiS, utilizzando i criteri del DPCM 28.05.2015;

- che il Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise, con nota prot. nr. 43913 del 16.03.2020, acclarata al protocollo del Comune in data 16.03.2020 al nr. 945, ha comunicato la piena operatività del finanziamento concesso ed ha rimarcato che il Comune di Sant'Angelo del Pesco è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 31.12.2021 le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), pena la revoca delle risorse assegnate, chiedendo nel contempo ulteriore documentazione necessaria per la predisposizione del decreto di concessione formale del finanziamento in favore di questo Ente individuato nella qualità di Ente Avvalso;



VISTA la delibera della G.C. nr. 32 del 30.05.2021 con la quale si è provveduto alla approvazione del progetto esecutivo aggiornato alla nuova normativa, dell'importo complessivo di € 215.975,04, di cui € 147.018,61 a base d'asta (€ 141.769,96 soggetto a ribasso ed € 5.248,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed è stato nominato il sottoscritto responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto;

VISTA la delibera della G.C. nr. 17 del 11.03.2021 con la quale questo Comune, quale ente avvalso, si impegna a reperire le risorse per la Struttura di Supporto al Commissario nella misura del 3% dell'intervento così come stabilito dalla delibera CIPE nr. 64/2019, facendovi fronte con l'eventuale ribasso d'asta scaturito a seguito della rideterminazione del quadro economico con le risultanze della gara d'appalto e/o da altre economie ovvero da altre risorse di questo Ente;

VISTO il Decreto di Concessione nr. 027/2021/POA del 08.04.2021, a firma del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise (D.L. 91/2014 – legge nr. 116/2014), con il quale è stato definitivamente concesso il finanziamento, in qualità di ente avvalso, al Comune di Sant'Angelo del Pesco per l'importo complessivo di € 215.975,03, fissando l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) da parte del Comune **entro e non oltre il 31.12.2021**;

RICHIAMATA:

- la determina U.T. nr. 84 del 06.07.2021 con la quale si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto all'operatore economico M.S. Costruzioni s.r.l., con sede in Via degli Artisti 23, 00187 Roma (RM), P.IVA/cod. fisc.: 09140311003, pec: mscostruzionisrl@legalmail.it, come da offerta presentata sulla piattaforma Mepa di Consip (procedura T.D. nr. 1725283 aperta il 01.06.2021), conservata agli atti, per il corrispettivo, netto ribasso del 5,00% offerto, di € 134.681,46, oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.248,65, e quindi per un importo contrattuale pari ad € 139.930,11, oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO:

- che si è perfezionata, sulla piattaforma e-procurement Mepa di Consip la stipula in data 07.07.2021, secondo gli atti conservati in ufficio;

- che il bilancio comunale di previsione 2021/2023, al capitolo 3292/0, codice 09.05.2.02, presenta la necessaria disponibilità riguardo la copertura finanziaria della spesa, la cui prenotazione della spesa è avvenuta con la determina a contrarre U.T. nr. 66/2021;

RITENUTO:

- di dover provvedere al relativo impegno di spesa;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di prendere atto della determina U.T. nr. 84/2021 di affidamento dei lavori di consolidamento masso roccioso incombente il complesso religioso di San Luca di cui in premessa.
- 3) Di impegnare, conseguentemente, sul capitolo 3292/0, codice 09.05.2.02 del bilancio di previsione 2021/2023, la complessiva somma di € 215.975,03, corrispondente alle prestazioni contrattuali scaturite con l'assunzione dell'affidamento in premessa nonché alle altre spese afferenti il finanziamento stesso.
- 4) Copia della presente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza e, successivamente, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Di Giulio Carmine)





Il Funzionario Incaricato
(geom. Carmine Di Giulio)

Dalla Residenza Municipale, il 08.07.2021.

La presente determinazione viene pubblicata all'albo on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 08.07.2021 al 23.07.2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr. 299/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Domenico Di Giulio)

il 07.07.2021.

Ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, si appone il visto per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

