



# COMUNE DI ALANNO

## PROVINCIA DI PESCARA

### REGISTRO GENERALE N. 198 del 11/03/2022

**Determinazione n. 95 del 11/03/2022**

**OGGETTO:** OCDPC 441/2017 (II annualità) “Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano” - CUP C37H20000210001) - Procedura con affidamento diretto LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG: 91107160B0

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**Premesso che** questo Ente risulta inserito nel piano degli investimenti relativi alla II° annualità predisposto dalla Regione Abruzzo, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante: “*Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017 OCDPC 441/2017*”, in relazione all'intervento denominato “**Consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano**”, per un importo complessivo di € 515.000,00 (CUP C37H20000210001);

**Che il** Sindaco di questo Ente e il Presidente della Regione Abruzzo (COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 441/2017) hanno sottoscritto in data 13.05.2020 apposita convenzione per l'affidamento a questo Comune delle funzioni di soggetto attuatore del citato intervento;

#### **Considerato che:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica comunale n.325 del 26.06.2020 del Reg. Gen. sono stati affidati, in relazione al citato intervento:

1) al Geologo Carmine Piciocco, iscritto al relativo Albo Regionale dei Geologi al n.113 e con studio in Montesilvano (PE) in Via Lavino n.2, l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica;

1) alla società TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.r.l. con sede in Pescara in Via Genova n.45 – P.I. e C.F. 01643890682, l'incarico per la redazione di sondaggi geognostici;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica comunale n.324 del 26.06.2020 del Reg. Gen. è stato affidato all'Ing. Felice Nicolò Petino, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n.487 e con studio in Orsogna (CH) in Via Trento e Trieste n.179, l'incarico professionale per l'aggiornamento della progettazione esecutiva in atti, la Direzione Lavori, la Contabilità, Coordinamento della Sicurezza e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in parola, per l'importo complessivo di € 38.123,43, oltre Inarcassa ed Iva come per legge;

- con precedente deliberazione di questa Giunta Comunale n.79 del 31.07.2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera in parola, a firma dei sopra citati professionisti, denominato “*Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano*”, per l'importo complessivo di € 515.000,00;

**Dato atto** che il progetto sopra citato risulta inserito nel bilancio pluriennale 2021/2023 al capitolo di spesa n.2688/3 da finanziarsi con il sopra citato contributo;

**Rilevato che** con precedente determinazione n.442 del Reg. Gen. del 02.09.2020 è stato approvato il verbale di gara del 25.08.2020 ed aggiudicati, a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, i lavori di che trattasi alla società RIDOLFI IDIO & FIGLI Srl. con sede in Avezzano (AQ) in Piazza Cavour n.1 – P.I. 01078840665, che ha offerto un ribasso del 18,34% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo lavori pari ad € 303.867,24, cui

vanno aggiunto € 9.321,78 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo di aggiudicazione di € 313.189,02 e quindi rimodulato il quadro economico post gara come segue:

**LAVORI:**

- Importo dei lavori a misura	€ 303.867,24	
- Costi sicurezza da P.S.C.	€ 9.321,78	
	=====	
IMPORTO LAVORI	€ 313.189,02	€ 313.189,02

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

- Iva sui lavori 10%	€ 23.457,45	
- Iva sui lavori 22%	€ 17.295,21	
- Spese tecniche: int. progetta, D.L. sicurezza e C.R.E.	€ 38.123,43	
- Iva 22% + Inarcassa 4%	€ 10.247,58	
- Collaudo statico (Inarcassa + Iva comprese)	€ 6.344,00	
- Accertamenti geologici (Iva comprese)	€ 11.159,51	
- Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.102,95	
- Contributo ANAC	€ 225,00	
- Imprevisti – Opere in amministrazione diretta (Iva comprese)	€ 11.667,12	
- <b>Economia di gara</b>	<b>€ 77.188,73</b>	
	=====	
	€ 201.810,98	€ 201.810,98
		=====
TOTALE GENERALE		€ 515.000,00

**Considerato** che con deliberazione di G.C. n.22 del 21.02.2022è stata approvata la progettazione esecutiva dei **Lavori di Completamento** dell'importo complessivo di € 77.188,73 redatta dall'Ing. Felice Nicolò Petino, giusto nulla osta regionale prot. n.1877 del 05.03.2021 all'utilizzo delle economie di gara, avente il seguente quadro economico di spesa:

**LAVORI:**

- Lavori a misura	€ 44.313,13	
- Sicurezza	€ 2.510,85	
	=====	
Totale Lavori	€ 46.823,98	€ 46.823,98

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

a) Iva sui lavori 22%	€ 10.301,28	
b) Spese tecniche	€ 6.980,00	
c) Iva 22% + Inarcassa 4 % su b)	€ 1.876,23	
d) Revisione dei Prezzi Lavori Principali (1-SEPTIES, D.L. 73/2021, CONVE. CON L. 106/2021)	€ 11.207,24	
	=====	
	€ 30.364,75	€ 30.364,75
		=====
Totale complessivo		€ 77.188,73

**Visto** che dal progetto dei **Lavori di Completamento** sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:

<b>a) importo dei lavori</b> a base d'asta	euro 44.313,13
<b>b) oneri sicurezza</b> non soggetti a ribasso	euro 2.510,85
<b>c) importo complessivo lavori</b>	euro 46.823,98

**Dato atto** che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

**Considerato che** il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata da questo ufficio, desunta da indagini di mercato informali;

**Visto che** si ritiene possibile affidare l'appalto dei lavori sopra specificati all'operatore economico **RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l.** con sede in Avezzano (AQ) in Piazza Cavour n.1 - P.I. 01078840665, appaltatore dei lavori principali, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata, nonché per il possesso della specifica attestazione SOA, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue da questo ufficio, giusta offerta del 22.02.2022, acquisita al protocollo di questo Ente in data 23.02.2022 al numero 1872;

**Constatato** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata della specifica attestazione di qualificazione SOA per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, giusta verifica tramite il sistema Avc Pas della piattaforma ANAC;

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Prot. INPS\_29869574 con scadenza validità al 16.06.2022;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto d'appalti si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Considerato che:**

- il **CIG** di riferimento del presente affidamento è: **91107160B0**
- il **C.U.P.** dell'investimento in parola è: **C37H20000210001**
- le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 30.06.2023 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori e servizi senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

## **DETERMINA**

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa RIDOLFI IDIO & FIGLI Srl. con sede in Avezzano (AQ) in Piazza Cavour n.1 – P.I. 01078840665 i **LAVORI DI COMPLETAMENTO** (CIG: **91107160B0**) dell'intervento denominato "Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano" - CUP C37H20000210001, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un importo di € 42.939,42 a cui si aggiungono € 2.510,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 45.450,27, oltre Iva al 22% come per legge, giusta offerta del 22.02.2022, acquisita in data 23.02.2022 al prot. n.1872 di questo Ente;

3) di assestare, conseguentemente il quadro economico come segu:

LAVORI:

- Lavori a base d'asta	€ 44.313,13	
- Ribasso offerto 3,10%	€ 1.373,71	
- Lavori	€ 42.939,42	
- Sicurezza	€ 2.510,85	
	=====	
Totale Lavori da contratto	€ 45.450,27	€ 45.450,27

SOMME A DISPOSIZIONE:

a) Iva sui lavori 22%	€ 9.999,06	
b) Spese tecniche	€ 6.980,00	
c) Iva 22% + Inarcassa 4 % su b)	€ 1.876,23	
d) Revisione dei Prezzi Lavori Principali (1-SEPTIES, D.L. 73/2021, CONV. CON L. 106/2021)	€ 11.207,24	
e) Economia di gara/Imprevisti	€ 1.675,93	
	=====	
	€ 31.738,46	€ 31.738,46
		=====
Totale complessivo		€ 77.188,73

4) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con provvedimento della Giunta Comunale n.22 in data 21.02.2022;

5) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., la somma complessiva di € 55.449,33 (€ 45.450,27 lavori + € 9.999,06 Iva 22%) sul capitolo di spesa n. spesa n. 2688/3 del bilancio pluriennale 2022/2024 - conto residui anno 2020;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
(Lorenzo Burani)

---

## VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 251 del 10/03/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **11/03/2022**

---

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 251 del 10/03/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2021	2	2688	3	140	3	55.449,33

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **11/03/2022**.

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 339

Il 11/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **198 del 11/03/2022** con oggetto

**OCDPC 441/2017 (II annualità) "Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano" - CUP C37H20000210001) - Procedura con affidamento diretto LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG: 91107160B0**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI CARLO NINO** il **11/03/2022**