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Determinazione n. 51 del 06/02/2023 

 
OGGETTO: INTERVENTI  DI ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DELLA PALESTRA E  DEL 

CAMPO  POLIVALENTE  SITI  IN ALANNO IN VIA G. MATTEOTTI” - CUP: 

C39J21033340006 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori  alla ditta  

ECOVER SRL di Pescara - CIG: 957354426F. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che: 

- questo Ente risulta assegnatario del finanziamento dell’importo di € 135.000,00 concesso dalla 

Regione Abruzzo in relazione alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Impiantistica Sportiva) e 

Delibera CIPESS n. 79/2021, per la realizzazione dell’intervento denominato “INTERVENTI  DI 

ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DELLA PALESTRA E  DEL CAMPO  POLIVALENTE  SITI  IN 

ALANNO SCALO IN VIA G. MATTEOTTI”, giusta progettazione esecutiva redatta dal personale 

dell’ufficio tecnico comunale dell’importo complessivo di € 150.000,00, approvata con 

deliberazione di G.M. n.119 del 16.11.2020; 

- tale intervento risulta inserito nel bilancio pluriennale 2022-2024 di questo Ente, al capitolo di 

spesa n.2617/0 da finanziarsi per € 135.000,00 con il contributo regionale sopra citato, ed € 

15.000,00 con fondi propri di bilancio, oltre che essere previsto nell’elenco annuale 2022 del Piano  

triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, giusta deliberazione di C.C. n.5 del 23.02.2022 di 

approvazione di tale programma; 

- che la Regione Abruzzo con nota del 14.07.2022 prot. n. 270211/22, assunta al protocollo di 

questo Ente in pari data al numero 7339, nel comunicare l’ammissione definitiva al finanziamento, 

ha rimarcato che le OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti), pena la revoca delle risorse, 

devono essere assunte entro e non oltre il 31.12.2022; 

- che la Regione Abruzzo con nota PEC del 07.12.2022, assunta al protocollo di questo Ente in 

09.12.2022 al numero 12605, ha trasmesso la convenzione disciplinante le modalità di concessione 

del citato finanziamento, oltre che  comunicato che diversamente da quanto rappresentato 

precedentemente con la citata nota del 14.07.2022, il termine per l'assunzione delle OGV alla data 

del 31.12.2022 non risulta perentorio; 

 

     Considerato che con precedente determinazione n.674 del 22.09.2022 del Reg. Gen. è stato 

affidato all’Ing. Daniele Vitali di Spoltore (PE) l’incarico per l’aggiornamento della progettazione 

esecutiva in atti, all’ultimo prezziario vigente approvato con deliberazione di G.R. n.447 del 

04.08.2022 che reca:“Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” – 

Aggiornamento infra-annuale 2022 (D.L. 50/2022, conv. con modificazioni dalla L. 91/2022); 

 

Dato atto che con deliberazione di G.M. n.175 del 21.12.2022, esecutiva nei termini di legge, è 

stato approvato l’aggiornamento della sopra citata progettazione esecutiva, avente il seguente 

quadro economico si spesa: 
A) Importo Lavori 

A1) Lavori a misura a base d’asta   €  122.692,46 

A2) Oneri della sicurezza    €      2.402,57 

        ========== 

    TOTALE IMPORTO LAVORI €  125.095,03            €  125.095,03 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione 

B1)  Iva sui lavori  10%                                                        €    12.509,50 

B2) Spese tecniche, compreso cassa prev. ed Iva     €      9.390,58 
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B3) Collaudo Statico, compreso cassa prev. ed Iva  €      1.268,80   

B4) Relazione Geologica                                                      €      1.268,80 

B5) Parere CONI                                                                   €         150,00 

B6) Imprevisti                                                                       €         317,29 

                                                                                              ========== 

                           TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €    24.904,97             €   24.904,97                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                              =========== 

                                              TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)             € 150.000,00 

 

 

 

Rilevato che  con  precedente  determinazione n.936 del 28.12.2022 del Reg. Gen. si era 

stabilito: 

 di procedere all’affidamento dei lavori sopra citati mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 lett. a) della legge n.120 del 11.09.2020 nel testo in vigore, previa valutazione di due 

preventivi  da richiedere a ditte iscritte nella piattaforma telematica di negoziazione della C.U.C. 

di Rosciano, nel rispetto del criterio di rotazione; 

 di individuare come criterio di scelta del contraente il prezzo più basso, mediante ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 

         Considerato che nell’esecuzione della gara la lettera d’invito e il disciplinare di gara, 

unitamente al progetto esecutivo, sono stati inviati mediante la piattaforma elettronica di gara della 

CUC di Rosciano (PE) [codice richiesta n.184 del 11.01.2023] alle seguenti ditte iscritte alla 

categoria “OG 01: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”: 

1) ECOVER SRL - Pescara 

2) ITALGREEN S.P.A. - VILLA D'ADDA (BG) 

 

Visto il verbale di gara in seduta pubblica redatto in data 24.01.2023 dallo scrivente, allegato 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si PROPONE di aggiudicare 

l’appalto dei lavori indicati sopra all’Impresa  ECOVER SRL con sede in Pescara in Via Milano 

n.3 - P.I. 01708080682,  che ha offerto il ribasso  del  1,5 %, corrispondente ad un importo lavori 

pari ad euro 120.852, 07 cui vanno aggiunti euro 2.402,57 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a 

ribasso) e quindi per un importo complessivo di contratto di € 123.254,65; 

 

      Ritenuto  che l’offerta rimessa dalla ditta  ECOVER SRL  tramite il portale telematico della 

CUC di Rosciano (PE) risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa  

amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo 

posto a base di affidamento; 

Precisato che per quanto attiene la ditta  ECOVER SRL  la documentazione a comprova 

dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale è stata acquisita attraverso la Banca dati 

nazionale degli operatori economici con le procedure del sistema FVOE (fascicolo virtuale 

dell’operatore economico) e, per la documentazione non disponibile nella Banca dati, con le 

procedure tradizionali, giusta documentazione in atti; 

Considerato che risulta verificata: 

a) l’accessibilità  delle aree e degli immobili interessati dai lavori; 

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti; 

c) la realizzabilità del progetto; 

Considerato inoltre che: 

il CIG di riferimento del presente affidamento è:  957354426F 

il C.U.P. dell’investimento in parola è: C39J21033340006; 
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Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del comma 5 dell’art.32 del d.lgs. 50/2016  alla 

formale aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della ditta  ECOVER SRL  di Pescara, e, 

di disporre conseguentemente, avendo verificato alla stessa il possesso dei prescritti requisiti, ai 

sensi del comma 7 dell’art.32 del d.lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione;  

 

 Dato Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto d'interesse di cui all’art.42 del Codice dei Contratti; 

 

 Accertata infine la regolarità,  legittimità  e  correttezza  amministrativa dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel testo in vigore; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

           Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

 

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone 

presupposto e motivazione. 

2. di prendere atto delle risultanze della gara espletata per l’affidamento dei lavori in premessa 

indicati, così come riportato nel verbale redatto in data 24.01.2023, allegato alla presente, che 

qui si intende integralmente approvato. 

3. di aggiudicare mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) della legge 

n.120 del 11.09.2020  nel testo in vigore, i lavori denominati: “INTERVENTI  DI 

ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DELLA PALESTRA E  DEL CAMPO  POLIVALENTE  

SITI  IN ALANNO SCALO IN VIA G. MATTEOTTI” - CUP: C39J21033340006, la cui 

progettazione  esecutiva  risulta redatta dall’Ing. Daniele Vitali ed approvata con deliberazione 

di G.C. n.175 del 21.12.2022,  alla Ditta ECOVER  SRL con sede in Pescara in Via Milano 

n.3 - P.I. 01708080682,  che ha offerto un ribasso  del  1,5 %, corrispondente ad un importo 

lavori pari ad euro 120.852, 07 cui vanno aggiunti euro 2.402,57 per gli oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo da contratto di € 123.254,65; 

  

4. di disporre, avendo verificato in favore della Ditta ECOVER SRL  il possesso dei requisiti 

prescritti per l’affidamento  dei lavori, l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, 

comma 7, del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

5. di rimodulare conseguentemente il quadro economico post gare come segue: 
 A) Importo Lavori 

A1) Lavori a misura a base d’asta   €  122.692,46 

A2) Ribasso offerto in sede di gara 1,5%  €      1.840,38 

A2) Oneri della sicurezza    €      2.402,57 

       ========== 

            IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO A)  €   123.254,65            € 123.254,65 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione 

B1)  Iva sui lavori  10%                                                 €    12.325,46 

B2) Spese tecniche, compreso cassa prev. ed Iva    €      9.390,58 

B3) Collaudo Statico, compreso cassa prev. ed Iva €      1.268,80   

B4) Relazione Geologica                                               €      1.268,80 

B5) Parere CONI                                                            €         150,00 
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B6) Imprevisti                                                                €          317,29 

B7) Economia di gara    €       2.024,42 

                                                                                        =========== 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  B)                  €     26.745,35          €     26.745,35                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  =========== 

    TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)       €   150.000,00 

 

6. di assumere l’impegno di spesa  per l’importo complessivo di € 135.580,11 sul capitolo n. 

n.2617/0 del redigendo bilancio pluriennale 2023-2025 - residui anno 2022; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del d.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 
 

8. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, nonché di disporre, secondo i 

principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, 

per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale 

tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

           IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                  (Lorenzo Burani) 
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VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 147 del 06/02/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio BURANI LORENZO in data 06/02/2023 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 147 del 06/02/2023 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2022 2 2617 0 371 2 135.580,11 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio PERNA SARA  il 

06/02/2023. 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 162 

 
Il 06/02/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 106 del 06/02/2023 con 

oggetto 

 

INTERVENTI  DI ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  DELLA PALESTRA E  DEL CAMPO  

POLIVALENTE  SITI  IN ALANNO IN VIA G. MATTEOTTI” - CUP: C39J21033340006 - 

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori  alla ditta  ECOVER SRL di Pescara - CIG: 

957354426F. 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI CARLO NINO il 06/02/2023
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato di  COMUNE DI ALANNO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


