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PROVINCIA DI PESCARA 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 580 del 23/08/2023 

 

REGISTRO GENERALE N. 580 del 23/08/2023 
 
Determinazione n. 220 del 22/08/2023 

 
OGGETTO: DGR n.720 del 15.11.2021 “OCDPC n.780 del 20.05.2021 - Programma annualità 

2019–2021 - “Lavori di miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede 

C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 

 Dichiarazione efficacia Aggiudicazione CIG: 9897989EE7 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

- questo Ente risulta assegnatario del finanziamento dell’importo complessivo di € 1.218.118,00 

concesso dalla Regione Abruzzo (Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - ufficio 

rischio sismico) in relazione al programma interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni 

strategiche ai fini di protezione civile (annualità 2019-2021) approvato con D.G.R. n.720 del 

15.11.2021 per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di adeguamento sismico 

palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C  per le finalità di  Protezione Civile”, giusta 

progettazione esecutiva redatta dalla Società d’Ingegneria “Progetto Territorio S.r.l.” di Civitella 

Casanova (PE); 

- in data 23.11.2021 è stato firmato tra la Regione ed il Comune il relativo “Disciplinare di 

Attuazione” contenente gli adempimenti, la tempistica e le modalità di realizzazione dell’intervento 

in parola; 

- tale intervento è stato inserito nel bilancio pluriennale 2022-2024 di questo Ente, al capitolo di 

spesa n.2570/0 da finanziarsi con il contributo regionale sopra citato, oltre che essere previsto 

nell’elenco annuale 2022 del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, giusta deliberazione 

di C.C. n.5 del 23.02.2022 di approvazione di tale programma; 

 
Considerato che: 

- l’art. 26, D.L. 17/05/2022, n. 50 (convertito con Legge n.91/2022), rubricato “Disposizioni 

urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, norma in vigore dal 18 maggio 2022, ha stabilito 

che in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla 

data di entrata in vigore dello stesso, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi del’’art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016, si applicano i nuovi 

prezziari regionali aggiornati; 

- con nota del 17.09.2022 prot. n.9668 Il Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente ha 

comunicato al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - ufficio rischio sismico 

Regionale - la necessità di aggiornare la sopra citata progettazione in conformità del nuovo 

prezziario regionale approvato con deliberazione di G.R. n.447 del 04.08.2022 che reca: “Prezzi 

Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” - Aggiornamento infra-annuale 2022 (D.L. 

50/2022, conv. con modificazioni dalla L. 91/2022; 

- con la precitata nota è stata richiesta anche la modifica della tipologia dell’intervento finanziato, 

da “Adeguamento Sismico” a “Miglioramento Sismico”, proprio in ragione degli aumenti significati 

dei costi dei materiali avuti negli ultimi periodi; 

 

Rilevato che la Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile          

(ufficio rischio sismico) - in relazione alla richiesta avanzata da questo Ente, con nota prot. 

n.339040/22 del 20.09.2022, acquisita  al protocollo in pari data al numero 9728, ha richiesto la 

progettazione aggiornata al fine di poter rilasciare il “nulla osta” al proseguo delle attività;  
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Considerato che con precedente determinazione dello scrivente n.883 del 03.12.2022 del Reg. 

Gen. è stato affidato alla Società d’Ingegneria “Progetto Territorio S.r.l.” di Civitella Casanova (PE) 

l’incarico per l’aggiornamento della progettazione esecutiva in atti, nei termini sopra indicati; 

 

Dato atto che con deliberazione di G.M. n.65 del 10.05.2023, esecutiva nei termini di legge, è stato 

approvata la nuova progettazione definitiva/esecutiva denominata: “Lavori di miglioramento sismico 

palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.”, avente il seguente quadro economico di spesa: 

 

Verificato che la Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile          

(ufficio rischio sismico) - in relazione alla citata nuova progettazione definitiva/esecutiva, con nota 

prot. n.0217190/23 del 22.05.2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al numero 4901 ha 

espresso il proprio nulla-osta al proseguo delle attività;   

 

Dato atto che: 

- con precedente determinazione dello scrivente n.401 del 19.06.2023, ad oggetto:DGR n. 720 del 

15.11.2021 “OCDPC n.780 del 20.05.2021 - Programma annualità 2019–2021 -  “Lavori di 

miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 

Determina a Contrarre  CIG: 9897989EE7, è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori 

denominati: “Lavori di miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - 

CUP: C31B22000420002 mediante procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 lett. b) della legge n.120 del 11.09.2020 nel testo in vigore, demandando alla Centrale 

Unica di Committenza dei Comuni di Rosciano - Carpineto della Nora - Brittoli - Bolognano - 

Turrivalignani - Caporciano - Loreto Aprutino - Tocco da Casauria e Alanno - avente quale capofila 

il Comune di Rosciano - l’esecuzione della citata procedura di affidamento; 

A LAVORI A MISURA:     960.500,00 

 di cui:       

A1) 
Costi per Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso) 

A base d’asta 
 

103.850,73 

856.649,27 

 IMPORTO LAVORI     960.500,00 

         

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   
B1) Imprevisti      139,88 

B2) Spese di commissioni aggiudicatrici onnicomprensive  5.000,00 

B3) Spese generali e tecniche  115.200,00 

 B3.1) Importo relativo all'incetivo di cui all'art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 15.300,00  

 B3.2) Progettazione, DL e contabilità  86.900,00  

 B3.3) Coordinamento della sicurezza CSE 10.000,00  

 B3.4) Consulenza geologica specialistica 3.000,00  

B4) Cassa CNPAIA ed EPAP 4% di B3.2), B3.3) e B3.4)  3.996,00 

B5) I.V.A. sulle spese tecniche 22% B3.2), B3.3) e B3.4)  22.857,12 

B6) Spese per prove di accettazione e di laboratorio IVA comprese  2000 

B7) Spese per collaudo strutturale onnicomprensivo  12.000,00 

B8) I.V.A. sui lavori 10% A)  96.050,00 

B9) Contributo A.N.A.C.  375,00 

    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  257.618,00 

 IMPORTO TOTALE INTERVENTO  1.218.118,00 
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- con determinazione del Responsabile della CUC n.455 del 20.07.2023 del Reg. Gen. i lavori di 

che trattasi sono stati affidati alla ditta CARDINALE Srl con sede legale in ROSCIANO (PE) alla 

località Pantiera s.n.c. – P. IVA e CF  01206810689  che ha offerto il ribasso del 3,40% 

sull’importo a base d’asta, corrispondente ad euro  827.523,19 oltre ad euro 103.850,73 per gli oneri 

di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 

931.373,92; 

 

Precisato che per quanto attiene la ditta CARDINALE Srl con sede legale in ROSCIANO (PE) alla 

località Pantiera s.n.c. – P. IVA e CF  01206810689  la documentazione positiva a comprova dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale è stata acquisita sia con sistema del Fascicolo 

Virtuale dell’operatore del sito ANAC che con le procedure tradizionali per la parte non 

disponibile; 

Considerato che l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 

n.50/2016, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei 

requisiti auto dichiarati in sede di gara; 

Ritenuto, pertanto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione disposta con determinazione n.455 del 

20.07.2023 dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Rosciano - 

Carpineto della Nora - Brittoli - Bolognano - Turrivalignani - Caporciano - Loreto Aprutino - Tocco 

da Casauria e Alanno - avente quale capofila il Comune di Rosciano - relativa alla gara per 

l’affidamento dei lavori denominati: “Lavori di miglioramento sismico palazzo Municipale, 

ospitante la sede C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 - CIG: 9897989EE7 in favore della ditta 

CARDINALE Srl con sede legale in ROSCIANO (PE) alla località Pantiera s.n.c. - P. IVA e CF  

01206810689  che ha offerto il ribasso del 3,40% sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un 

importo lavori di euro  827.523,19 oltre ad euro 103.850,73 per gli oneri di sicurezza (non soggetti 

a ribasso) e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 931.373,92; 
 

Dato atto che questo Ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Rosciano - 

Carpineto della Nora - Brittoli - Bolognano - Turrivalignani - Caporciano - Loreto Aprutino - Tocco 

da Casauria e Alanno - avente quale capofila il Comune di Rosciano - giusta deliberazione di C.C. 

n.43 del 26.07.2022, esecutiva nei termini di legge, per cui alla stessa è stata demandato lo 

svolgimento della relativa gara d’appalto dei lavori di che trattasi; 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 nel testo in vigore; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Vista la Convenzione disciplinante il funzionamento della sopra citata Centrale Unica di             

Committenza; 
 

DETERMINA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non 

 materialmente riscritte, costituendone presupposto e motivazione; 

2) Di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale auto dichiarati in sede di gara dalla 

ditta CARDINALE Srl con sede legale in ROSCIANO (PE) alla località Pantiera s.n.c. - P. 

IVA e CF  01206810689, come da documentazione acquisita e agli atti di questo Ente; 

3) Di dichiarare efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 a seguito 

dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei 

“Lavori di miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - CUP: 

C31B22000420002 - CIG: 9897989EE7 disposta con determinazione n.455 del 20.07.2023 

del Reg. Generale [Allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale] dal 
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Responsabile della CUC sopra citata. in favore della ditta CARDINALE Srl con sede legale 

in ROSCIANO (PE) alla località Pantiera s.n.c. - P. IVA e CF  01206810689  che ha offerto 

il ribasso del 3,40% sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un importo lavori di euro  

827.523,19 oltre ad euro 103.850,73 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e 

quindi per un importo complessivo contrattuale di € 931.373,92; 

 

4) Di dover rideterminare, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il quadro economico post-

gara dei lavori in questione come segue: 

 

 

A LAVORI       

A1) A Base d'asta      856.649,27 

 Ribasso di gara 3,40%     827.523,19 

A2) Costi per Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)  103.850,73 

 IMPORTO LAVORI     931.373,92 

         

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

B1) Imprevisti      139,88 

B2) Spese di commissioni aggiudicatrici onnicomprensive  5.000,00 

B3) Spese generali e tecniche  114.700,00 

 B3.1) Importo relativo all'incetivo di cui all'art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 15.300,00  

 B3.2) Progettazione, DL e contabilità  86.900,00  

 B3.3) Coordinamento della sicurezza CSE 9.500,00  

 B3.4) Consulenza geologica specialistica 3.000,00  

B4) Cassa CNPAIA ed EPAP 4% di B3.2), B3.3) e B3.4)  3.976,00 

B5) I.V.A. sulle spese tecniche 22% B3.2), B3.3) e B3.4)  22.742,72 

B6) Spese per prove di accettazione e di laboratorio IVA comprese  2000 

B7) Spese per collaudo strutturale onnicomprensivo  10.920,00 

B8) I.V.A. sui lavori 10% A)  93.137,39 

B9) Contributo A.N.A.C.  375,00 

B10) Economie di gara  33.753,09 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  286.744,08 

 IMPORTO TOTALE INTERVENTO  1.218.118,00 

 

5) Di assumere il relativo impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 

s.m.i., dell’importo di € 1.024.511,31 (€ 931.373,92 lavori + € 93.137,39 IVA 10%) sul 

capitolo di spesa n.2570/0 del bilancio pluriennale 2023-2025 - gestione residui, finanziato 

con il citato contributo Regionale concesso riportato in premessa; 

 

6) Di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, nonché di 

disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto 

pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini 

cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

 

7) Di comunicare l’esito della gara di cui alla presente determinazione a con le modalità 

previste ai sensi dell’articolo 76, comma 5, let. a) del D.Lgs.n. 50/2016; 
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8) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente per gli 

adempimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                              (Lorenzo Burani) 
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VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 759 del 22/08/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio BURANI LORENZO in data 22/08/2023 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 759 del 22/08/2023 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2023 2 2570 0 76 2 129.558,48 

2023 2 2570 0 230 1 894.952,83 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio PERNA SARA  il 

23/08/2023. 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 967 

 
Il 23/08/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 580 del 23/08/2023 con 

oggetto 

 

DGR n.720 del 15.11.2021 “OCDPC n.780 del 20.05.2021 - Programma annualità 2019–2021 - “Lavori 

di miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 

 Dichiarazione efficacia Aggiudicazione CIG: 9897989EE7 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BURANI LORENZO il 23/08/2023
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato di  COMUNE DI ALANNO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


