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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI  SCAFA 

PROVINCIA DI PESCARA 

             REP.  N.   488 

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO 

DELLA SCUOLA MEDIA M. BUONARROTI” - CUP: D41E13000240001 - 

CIG: 78276805E1 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno  ventisette (27) del mese di 

novembre nella residenza municipale sita in P.zza Matteotti n. 5 avanti a me, 

dott.ssa Marzia D’Incecco, Segretario Comunale, ivi domiciliato per la carica ed 

autorizzato a rogare nell’interesse del Comune di Scafa gli atti in forma pubblica 

amministrativa, ai sensi del c. 4 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, nonché del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 

sono comparsi i Signori: 

- l’Avv. Maurizio Giancola, nato a Scafa (PE) il 28.12.1958 CF: 

GNZMRZ58T28I482I, che interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio 

Tecnico del Comune, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in 

virtù del disposto di cui all'art. 107, co. 3, del D.Lgs., n. 267/2000, domiciliato per 

la carica presso la sede dell’ente in P.zza Matteotti 5,  C.F. 81000070680 e P.IVA 

dell’ente, 00208610683 (in seguito "Stazione appaltante"); 

- il Sig. Cesarini Lorenzo, nato a Atri (TE) il 02.09.1984, CF: 
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CSRLNZ84P02A488Y, identificato con C.I. n. AX0239845  rilasciata da Comune 

di Pineto, scad. 02.09.2025, il quale interviene nella sua qualità di                                                         

legale rappresentante dell'impresa Cesarini Carpenterie Metalliche Srl con sede in                                

Pineto (TE) – Via Orsa Maggiore snc Z.A. Torre  S.Rocco - Scerne,  capogruppo 

del raggruppamento costituito anche dalle seguenti imprese mandanti: 

1) impresa Gamma Infissi Snc di Cirulli Pasqualino & Altobelli Danilo con sede in 

Schiavi di Abruzzo (CH) , frazione Taverna n.1 Codice fiscale e Partita IVA 

01727630699; 

 2) impresa Strade e Ambiente  con sede in Chieti (CH) , Via Erasmo Piaggio n.65 

Codice fiscale e Partita IVA 02189740695; 

(l’associazione temporanea di imprese con mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. costituita con atto 

Rep.n.62360 del 14.10.2019 a rogito del notaio dott. Teresa De Rosa iscritta nel 

ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, agli atti) 

- il Sig. Cesarini Lorenzo  (in seguito denominato "Contraente). 

 I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente 

certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla 

assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile. 

PREMESSO 

-     che con Delibere di Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2017 e n. 28 del 

18/04/2017, esecutive ai sensi di legge,  è stato approvato il progetto esecutivo dei 



 

 3 

lavori di “Intervento di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media M. 

Buonarroti”  dell’importo complessivo di € 1.306.171,36, di cui € 999.932,63 

(961.695,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 38.236,75 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) ed € 306.238,73 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione;  

- che a seguito di esperimento di gara a mezzo di procedura negoziata iniziata il 

16.05.2019, i cui verbali di gara sono stati regolarmente pubblicati all’Albo 

Pretorio, l’Appaltatore ha offerto il ribasso percentuale del 20% e che, pertanto, 

l’importo contrattuale è pari a €  807.593,45, IVA esclusa, comprensivi del costo 

del personale degli oneri per la sicurezza pari a € 38.236,75 ; 

- che con Determinazione n.10/CUC del 24.09.2019 regolarmente pubblicata 

all’Albo Pretorio, si è provveduto a dichiarare l’efficacia  dell’aggiudicazione dei 

lavori  di  “ Intervento di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media M. 

Buonarroti” in Via della Stazione; 

che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente; 

- che, ai sensi dell'art. 103  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , è stata costituita garanzia   

fideiussoria con polizza n° 2268783 rilasciata dalla  Compagnie Francaise 

d’Assurance pour le Commerce Exterieur  S.A. Rappresentanza Generale per 

l’Italia (COFACE)  emessa in data 21.10.2019 nell’interesse del contraente ed a 

favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento delle 
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obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori 

oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterrà 

obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del collaudo e/o del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi 

espressamente a versare l’importo della garanzia su semplice richiesta 

dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. La Amministrazione Comunale di Scafa, come sopra generalizzata, affida al 

contraente il Sig.Cesarini Lorenzo, nato a Atri (TE)  il 02.09.1984, CF: 

CSRLNZ84P02A488Y, identificato con C.I. n. AX0239845  rilasciata da Comune 

di Pineto, scad.02.09.2025, il quale interviene nella sua qualità di                                                           

legale rappresentante dell'impresa Cesarini Carpenterie Metalliche Srl con sede in                                

Pineto (TE) – Via Orsa Maggiore snc Z.A. Torre  S.Rocco - Scerne, Capogruppo 

mandataria: R.T.I. di tipo misto, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di                                        

“ Intervento di  Adeguamento sismico dell’edificio della scuola media M. 

Buonarroti”, da eseguirsi in Scafa. 

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel 
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presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto 

esecutivo approvato con Delibere di Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2017 e n. 28 

del 18/04/2017,  esecutive ai sensi di legge , del Capitolato Speciale d’Appalto 

approvato con determina n.154/T del 09.08.2017. L’appaltatore è vincolato 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto anche a quanto 

offerto, dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e 

le attribuzioni del punteggio dell’Offerta tecnica da parte dell’apposita 

Commissione. La realizzazione degli interventi o delle proposte migliorative 

costituiscono un obbligo contrattuale dell’Appaltatore e non comportano alcun 

aumento del corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata in sede di 

gara, ma sono comprese nel prezzo contrattuale. Tali miglioramenti sono 

specificatamente indicati “Offerta Tecnica” che fa parte integrante e sostanziale del 

presente contratto sebbene non allegata e sono ulteriormente dettagliati nel progetto  

pervenuto al ns. prot. al n. 8473 del 28.10.2019 sul quale ha espresso parere 

favorevole il Direttore Lavori con nota del 13.11.2019.  “Offerta tecnica” e 

progetto costituiscono obblighi contrattuali e sono pienamente vincolanti per 

l’appaltatore, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al d.m. 

49/2018 e  di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei 

lavori pubblici, ai quali si rinvia anche se non materialmente qui allegati. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è: 78276805E1; 



 

 6 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è D41E13000240001. 

Art. 2 - Importo del contratto 

1. L'importo del contratto ammonta ad € 807.593,45, compresi i costi per la 

sicurezza pari ad € 38.236,75, oltre IVA 10%. 

2. Il contratto è stipulato a MISURA. 

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione 

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque 

giorni dalla data di stipula del contratto.  

2. Il contraente dovrà dare ultimare tutte le opere appaltate entro il termine di 

giorni 144  (centoquarantantaquattro) naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo 

PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori 

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla 

redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in 

coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto, con l’offerta tecnica 

presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima 

dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel 

programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento 

dei lavori.  
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Art. 5 - Controlli 

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola 

d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto. 

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 

dell'attività, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti 

tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità 

dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e 

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 

3. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, 

in particolare: 

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del 

subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in 

materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

- provvedere alla segnalazione al responsabile unico del procedimento, 

dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all’articolo 105 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi 

assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente 

articolo. 

Art. 6 -Modifiche del contratto 
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1. Le eventuali modifiche del presente contratto, nonché le varianti, potranno 

essere autorizzate dal Responsabile unico del Procedimento (RUP) con le modalità 

previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno 

essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal 

Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 

Art. 7 -Risoluzione del contratto 

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le 

motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 8 - Pagamenti 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del 

contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 

20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo 

inizio dei lavori. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della 

garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione 

appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
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contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 

dalla data di erogazione della anticipazione. 

3. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione 

dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può 

superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. 

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del 

procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e 

l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna 

rata.  

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 

Art. 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Il contraente deposita dichiarazione sostitutiva attestante l’assolvimento degli 

obblighi di tracciabilità, di data 22.10.2019, con i relativi riferimenti bancari. Il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione 
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del contratto. 

Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali 

1. I lavori devono avere inizio entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto. 

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 144 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 

dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni 

normative. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, 

verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari ad € 200,00 (Euro 

duecento/00). 

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei 

lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di 

forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o 

la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di 

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può 

essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di 

necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per 

esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle 

amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la 

ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione 

permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno 
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imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di 

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo 

stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le 

cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate 

senza eccessivi oneri.  

3.. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non 

appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed 

inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 

Art. 12 -Danni da forza maggiore e sinistri 

L’esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non 

in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente 

contratto: 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore 

dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque 

giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo. 

Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, 

spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Art. 13 - Garanzia e copertura assicurativa 
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1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il 

contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di € 80.760,00.  

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la 

Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma 

precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia 

attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione. 

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 

103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il 

contraente presenta e deposita, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa 

per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, e stradale, ai sensi 

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da Unipol Sai 

Assicurazioni SpA  n.1/1809/61/154173877 del 17.11.2017, con massimale premio 

del valore di   € 5.000.000,00, e quietanza pagamento premio del 19.11.2019. 

5. E’ a carico del contraente polizza assicurativa contro tutti i rischi del costruttore 

nel corso dell’esecuzione dell’opera (C.A.R.), per l’importo di € 807.593,45 per 
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l’appalto aggiudicato comprensivi del costo del personale e oneri di sicurezza, 

rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni  SpA con polizza n.1/2714/88/163861620 

del 22/10/2019 per l’importo di € 807.593,45. 

Art. 14 - Subappalto 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 

all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione 

appaltante. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento 

dell’importo complessivo del contratto di lavori.  

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa 

autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 

l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e 

le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80. 

Art. 15 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. Il contraente è obbligato: 

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e 
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concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta 

dall’impresa anche in maniera prevalente; 

 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o 

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, 

la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo 

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede 

di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva. 

Art. 16 - Controversie 
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1.Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, 

comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione 

saranno deferite al competente foro di Pescara. 

Art. 17 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente 

si obbliga: 

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica 

intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli 

organismi tecnici ed amministrativi; 

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali 

subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. 

Art. 18 – Spese di contratto e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) 

sono a totale carico dell’Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto nella misura 

stabilita dalla legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86. L’imposta sul valore aggiunto, nella misura 

fissata dalla legge, è a carico dell’ente.  

Art. 19 – Codice di comportamento 
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L’appaltatore si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del codice di 

comportamento del Comune di Scafa, approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 7 del 30.01.2014 e a farle osservare ai propri collaboratori. La 

mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione 

del presente contratto. 

Art. 20 – Art. 14 comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica che interviene in quest’atto in rappresentanza del 

Comune, e il legale rappresentante della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto 

disposto dall’art.14, comma 2, del DPR n. 62 del 16.04.13, dichiarano, sotto la 

propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo 

biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha 

ricevuto altre utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli 

conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. 

Art. 21 – Art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario – 

sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 
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Art. 22 - Norme finali 

1. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. 

Art. 23 - Allegati 

1. Fanno parte del presente contratto anche se non materialmente allegati: 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

- il computo metrico estimativo; 

- l'elenco dei prezzi unitari; 

- offerta tecnica – organizzativa, 

- offerta economica; 

- elenco prezzi ed analisi delle migliorie offerte; 

- atto Rep.n.62360 del 14.10.2019 a rogito del notaio dott. Teresa De Rosa iscritta 

nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara per la costituzione 

dell’associazione temporanea di imprese con mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Art. 24 – Tutela della “Privacy”. 

L’impresa dichiara di aver ricevuto, al momento della sottoscrizione del presente 

contratto, l’Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (Regolamento 

Europeo 2016/679), e della normativa nazionale (d.lgs. n. 196 del 2003), circa il 

trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto e di essere a 
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conoscenza dei relativi diritti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Scafa, in persona del Sindaco pro Tempore, con sede in Piazza Matteotti n. 5, e il 

Responsabile del trattamento degli stessi è il Responsabile dell’Area Tecnica. 

L’impresa dichiara che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, 

fatti salvi eventuali errori materiali di compilazione ovvero errori derivanti da una 

inesatta imputazione dei dati negli archivi elettronici e cartacei. 

*** 

Il presente atto, redatto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza, 

a mezzo di elaboratore elettronico, su pagine diciotto intere compresa la presente, 

del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno trovato conforme allo loro volontà 

e con me lo sottoscrivono, è stipulato da me Segretario Comunale rogante, 

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 

“Codice dei Contratti Pubblici”, in modalità elettronica in forma pubblica 

amministrativa.  

Si attesta che l’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche ai sensi 

del D.M. 22.2.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).   

               L’Appaltatore                                                 per il Comune di Scafa  

Ditta Cesarini Carpenterie Metalliche Srl        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

  Lorenzo Cesarini                               Avv. Maurizio Giancola 

L’Ufficiale Rogante 

Dott.ssa Marzia D’Incecco 


