REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

REP. N. 166 DEL 28.12.2020

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI DPCM 27/02/2019, Danni_eventi

meteorologici gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 22 ann. Consolidamento e

risanamento idrogeologico nel centro storico, | lotto.

CUP J16819000200001, CIG 8488530C8B

L'anno 2020 {duemilaventi) il giomo 28 (ventotto) del mese di Dicembre presso la casa
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comunale, nellUfficio di Sepreteria, avanti 3 me Awv. Sara Di Gesualdo, Segretario

comunale del Comune di Morro D'Oro, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-

amministrativa nell'interesse del Comune, senza I'assistenza di testimoni per avervi i signori
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|_intervenuti, d'accordo fra loro e con it mio consenso, espressamente dichiarato di

!
O

!

rinuncianvi, sono personalmente comparsi:

il Responsabile dell’Area Tecnica arch.pianif.re Fabrizio Notarini, nato a

/tf»-

Montorio al Vomano, il 14/11/1960 che dichiara di intervenire in guesto

atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Morro D’Oro, con sede in Morro D'Oro, Piazza Duca_degli Abruzzi, n. 1, -1 g
]l o=

C.F./P.IVA 81000370676, ove domicilia per la carica, che rappresenta nella qualita ’.2 _%
ind d IV'art. 107 del D.Lgs 267/2000, d i \;E %
sopra indicata con i poteri di cui all'art. el D, , di sepuito nel presentg T ———__ 5
p Ji <tz ta

atto anche denominato “Comune”; N\ \ :E:»

il Sig. Franco Partiti, nato/a a Teramo (TE), il 14/08/1958, residente in

Montorio al Vomano (TE), c.da Arola, n. 28, C.F. PRTFNC58M14L103Y nella

sua qualitd di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa




PARTITI s.r.l., con sede in Montorio al Vomano [TE) in Contrada Arola, 30,

(P.IVA 01587380674), di seguito nel presente atto denominato

“appaltatore”

comparenti della cui identita personale e capacitd giuridica_io_ Segretario sono

personalmente certo.

PREMESSO

— che Deliberazione di G.C. n. 97 del 23/10/2020 & stato approvato il Progetto

Definitivo/Esecutivo_ dell’'opera considerata, redatto dall’incaricato R.T.P.

costituito_da Ing. Francesco Massa {Cod.Fisc. MSSFNC74A20E0587), Ing.

Alessio_Anzuini (Cod.Fisc. NZNISS73R23H769M), Geom. Gennaro Ferretti

(Cod.Fisc. FRRGNR91T11A488Y) e Ing. Stefano Pavone ({Cod.Fisc.

PVNSFN86L27E058)) con sede a Giulianova via G.- Di Vittorio, n. 6 presso il

professionista capogruppo mandatario, e verificato e validato dal RUP ai sensi

dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in data 22/10/2020, per I'importo da Quadro

Economico di € 945.000,00 come di seguito;

—_per lavori e forniture euro 596.124,17

— per somme a disposizione euro 348.875.,83

_—che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma

5 Stradalp

b

2 lett. b) della Legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n.

e

50/2016 s.m.i, e come da verbale di gara n. 1 ed unico in data 16/11/2020, &
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risultata aggiudicataria |'lmpresa PARTITI s.r.l., |a guale ha offerto un ribasso

\
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del 33,45% (trentatre/45), corrispondente ad un importo di euro 400.203,79

(

{euro quattrocentomiladuecentotre/79), comprensivo di costi per |a sicurezza

non  assoggettati a2 ribasso, pari ad euro 10.413,02 (euro




diecimilagquattrocentotredici/02);

- che I'aggiudicazione e divenuta efficace con I'acquisizione, da parte del competente

Responsabile, delle verifiche sui requisiti dichiarati in sede di gara, ivi inclusa l'informazione

antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. a8 mezzo di verifica iscrizione della ditta

presso la White List pubblicato in data 13/01/2014 dalla Prefettura di Teramo ;

& stato approvato lo schema del presente contratto;

- che con determinazione a firna del Responsabile dell’Area Tecnica n. 529 del 28.12.2020 &

— che in data 23.12.2020 & stata sottoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione

compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata

esecuzione delle opere;

TUTTO CI0 PREMESSO %
_'.-n-""’?
le parti convengono e stipulanc quanto segue: -&“‘3

Articolo 1 — Oggetto e ammontare del contratto

1. L"Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa PARTITI s.r.l., con

sede in Montorio al Vomano (TE) in Contrada Arola, 30, {P.IVA 01587380674)

I'appalto dei lavori consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro

| [ 2
storico IALOTTO; S 3
i 8
2. U'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto : 5
| . alfe
e agli atti @ questo allegati e con le modalita specificate caso per caso nel progetto NG
<]
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 23/10/2020, negli @

atti tecnici di progetto espressamente qui richiamati e facenti parte degli impegni

contrattuali anche se non materialmente allegati, ed in particolare in quelli indicati all'art. 2

che segue;




3. LU'iImporto contrattuale, tenuto conto dell'offerta presentata, ammonta ad

euro 400.203,79 da assoggettarsi ad |.V.A. {di cui euro 10.413,02 per costi della

sicurezza non assoggettati al ribasso} che costituisce il corrispettivo dell'appalto e che

I'appaltatore dichiara di accettare per la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte e per

il pieno e perfetto adempimento del contratto.

4. |l contratto & stipulato “a misura”, ai sensi dell'art. 59 co. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e

secondo quanto specificato negli atti di gara e nel Capitolato speciale di appalto dei lavori

di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale. Il ribasso percentuale offerto

dall'aggiudicatario in sede di gara, pari al 33,45% (trentatre/45), si intende offerto e

applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cos! ribassati, costituiscono i prezzi

contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite. Pertanto, il prezzo qui convenuto

pud variare, in aumento o in diminuzione, solo in dipendenza della quantita effettiva dei

lavori eseguiti, mentre i prezzi per I'unita di misura sono invariabili.

Articolo 2 — Allegati al contratto

1. |l Capitolato Speciale d’Appalto e il computo metrico costituiscono parte

integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati. Si

intendono altresi espressamente accettati gquale parte integrante degli

impegni contrattuali:

-l
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SERIE A Inquadramento %) ‘%
A.01 INQUADRAMENTO GENERALE 2re

A.02 PLANIMETRIA STATO DI FATTO

A.03 SEZIONI STATO DI FATTO E GEOTECNICHE DI RIFERIMENTO

A )
(BAR)

SERIE BRelazioni specialistiche

B.01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA




' B.02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

B.04

B.03 RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA

ANALISI DI STABILITA

B.0S

"RELAZIONE SUI MATERIALI

B.06

RELAZIONE GENERALE D! CALCOLO

B.07

FASCICOLO DEI CALCOLI PARATIA Dt PALI

B.08

FASCICOLO DEI CALCOLI PROTEZIONE CORTICALE

B.0S

RELAZIONE DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

B.10

"RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

B.11

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

B.12

RELAZIONE SUL RILIEVO TOPOGRAFICO

B.13

QUADRQ ECONOMICO

SERIE C

Elaborati progettuali

€.01

PLANIMETRIA DI PROGETTO

c.02

SEZIONI DI PROGETTO

C.03

CARPENTERIA ED ARMATURE OPERE IN C.A.

C.04

SVILUPPO _ RETTIFICATO  INTERVENTQ DI

PROTEZIONE

CORTICALE

C.05

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

C.06

PLANIMETRIA CATASTALE

SERIE D

Stima dei lavori

D.01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D.02

ELENCO PREZZI




D.03

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

D.04 ANALISI DEI PREZZ|
D.05 _STIMA ONERI SICUREZZA ORDINARI
SERIE E Piano di sicurezza e coordinamento
E.01 PIANO D! SICUREZZA E__ COORDINAMENTO E ALLEGATI
E.02 COMPUTO METRICO COSTI SICUREZZA SPECIALI -.__-2 .
E.03 _LAYOUT DI CANTIERE
SERIE F Piano di manutenzione
F.01 PIANOC DI MANUTENZIONE
SERIEG Cronoprogramma
G.01 CRONOPROGRAMMA
SERIE H Capitolato Speciale d'Apalto
H.01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO g

Oltre agli elaborati redatti dagli altri tecnici incaricati, e nello specifico:

RELAZIONE GEOLOGICA (a cura del Dott. Geol. Stefano Cichella)

nei quali sono, tra il resto, descritti gl interventi da realizzare ed ai quali si imanda.

2. U'appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il

I}lmh’ca Stragale

progetto, nonché_ delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che

I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qgui si intendono accettati

con rinuncia a gualsiasi contraria eccezione.

3. Sono contrattualmente vincolanti, inoltre, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di

lavori pubblici e in particolare it Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n° 50/2016 ed il




Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 {per le parti non abrogate). L'appaltatore da atto, |

senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita anche dei siti, deflo stato dei

luoghi e oeni altra circostanza che interessi i lavori e che consenta l'immediata esecuzione

delle lavorazioni oggetto del presente contratto.

4. Nell'esecuzione dei lavori saranno_osservaie le prescrizioni contenute nella normativa

vigente per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute

nel debita conto le nome UNI relative all'edilizia.

5. Resta inteso tra le parti che, in caso di contrasto tra | documenti dell’'appalto predisposti

dalla Stazione Appaltante, saranno applicate le norme del CS.A. e, in ogni caso, sara fatta

valere la norma di salvaguardia: pertanto, sara applicata la prescrizione di maggior favore

| per I'Ente e non quella eventualmente diminutiva per lo stesso.

Articolo 3 - Termini, penali e proroghe

1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di 270 [duecentosettanta)

giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto

la comminatoria di una penale pari all'uno per mille deil'importo contrattuale

per ogni giorno di ritarde ai sensi dell’art, 18 del CSA. | lavori oggetto dell'appalto

sono di pubblico interesse e non potranno essere sospesi 0 abbandonati, salvo casi di

sepuito specificati. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, ii Comune potra

sostituirsi_all'ilmpresa appaltatrice per |'esecuzione d'ufficio, con oneri e spese a carico

del’Appaltatrice. Resta owiamente inteso che il Comune, nel caso in cui si ravvisi ['ipotesi

del reato previsto dall'art. 340 c.p., potra_segnalare il fatto alla competente Autorita

Gludiziaria. La sospensione dei lavori & ammessa solo su ordine del direttore dei lavori nei

, casi di avverse condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali, di forza maggiore, o

, di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o a realizzazione a regola d'arte |



dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei

casi e con le modalita previste nel CS.A.

2. La penale & comminata_dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base

delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3, £ ammessa, su_motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, guando si riconosca che il ritardo non &

imputabile all'impresa, oppure quando si_riconosca che la penale é

manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’ Amministrazione

Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi

o indennizzi all’appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'Amministrazione 2

direttore dei lavori e 'organo di collaudo, ove costituito.

Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il ,3)

5. | presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento

pud concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 4 — Pagamenti in acconto e saldo — interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai

e g
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo ' E
dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto b E
==

ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. ] '
@
2. L'appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in_acconto ogni qualvolta il & N &

suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo

non inferiore ad euro 100.000,00, ai sensi dell’Art. 26 del Capitolato Speciale

d’'Appalto, come risultante dal Registro di contabilita.




3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile |

Unico del Procedimento sulla base dei_documenti_contabili indicanti la

guantita, ia qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il

termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiuntg l'importo

previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di giustificata_sospensione dei lavori di durata superiore a novanta

giorni |'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comungue il pagamento in

acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento_delle_rate di acconto o della rata di saldo

rispetto_ai_termini_indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno

applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte

della Pubblica Amministrazione {D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo_degli interessi per ritardato pagamento viene_computato e

corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente

successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o

|_riserve.

7. Si prende atto che 'opera di cui al presente contratto & finanziato per l'intero importo di

€ 945.000,00 con i fondi di cui al DPCM 27/02/2019, Danni_eventi_meteorologici

Stradale

ennaio 2017, OCDPC 441/2017, 22 annualita,

| 10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'articolo 1666, Il comma, del codice civile.

Articolo 5 — Cauzione definitiva

1. La paranzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento

del contratto, & stata costituita mediante Polizza Fideiussoria n. DEQ627711

T

PARTITLS.¢
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emessa da ATRADIUS Credito Y Caucion S.A. Via Crescenzio n,12 — 00193

Roma in data 22.12.2020 per {a somma garantita pari al 46,90% del costo complessivo

dell'appalto, ridotto ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con

I'art. 93 comma 7 stesso decreto, quindi fino alla concorrenza massima di € 93.848,00

{novantatremilaottocentoguarantotto/00).

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e la_sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta

dell’ Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957,

comma 2 del codice civile.

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla _data di emissione del .

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuziong, o 3

dal relativo certificato.

4. La_cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme pagate in pit all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione

[Nl 1.

finale, salva comungue la risarcibilita del maggior danno.

5. Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per

a9
inpresa Edile Idraulica Strbgate

I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso

di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi deila cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le |

10




inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. LUAmministrazione Aggiudicatrice pud richiedere all’appaltatore |la

reintegrazione della cauzione ove guesta sia venuta meno in tutto o in parte;

in caso di_inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di

prezzo da corrispondere all’appaltatore.

St

Articolo 6 ~ Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. U'appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 103,

comma 7 del D.Igs. n. 50/2016 emessa da Elba Assicurazioni SPA n. 1727591

in data 23.12,2020 per un importo di:

- Partita 1 — Opere = €, 400.203,79 ; Partita 2 — Opere preesistenti= €.

50.000,00; Partita 3 — Demolizioni e sgombero = €, 50.000,00 al fine di tenere

indenne 'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da

/i.r

qualsiasi causa determinati — salvo quelli derivanti da_errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore — e che

prevede anche una garanzia di responsabilitd civile per danni a terzi

AR

nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio per un importo garantito di_euro 500.000,00 non inferiore a

RJITI s.
EdirIofaulica S{radale

guanto prescritto dal comma 7 dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 — Adempimenti in_materia di lavoro dipendente, previdenza e

s

Y

assistenza

(9

1. U" appaltatore e obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, |

"




territoriali ed aziendali. per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti i lavori.

2. 'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme_in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. In particolare, V'appaitatore &

obbligato durante i servizi al rispetto di tutte le nome antinfortunistiche vigenti, ivi

comprese quelle in materia di sicurezza, ed ha depositato presso la Stazione Appaltante

un proprio piano operativo di sicurezza quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilitd nell'organizzazione e nell'esecuzione dei servizi. L'Appaltatore si impegna a

fornire tempestivamente aila Stazione Appaltante gli aggiomamenti alla documentazione

di cui al precedente punto ogni volta che mutino le condizioni dei processi lavorativi

| utilizzati,

3. Per ogni inadempimento rispetto_agli obblighi di_cui al presente articolo

Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi_credito

maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 8 — Adempimenti in materia antimafia

L’Amministrazione ha conseguito, attraverso la consultazione dell'elenco dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di

infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi della Legge 190/2012 (Cosiddette White

Ly
]ﬂmrasam IJrauhcaHtradale

{AQ‘F S\r.l.|

List provinciali), la comunicazione antimafia dalla guale emerge I'insussistenza

di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo

67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’appaltatore.

12




- o eces ausola risolutiva espr

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica I'articolo 108 del D.lgs.

n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei

materiali utili e pia approvati esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’'importo

delle opere non eseguite secondo le modalita previste dall’art. 109 del D.Lgs.

n. 50/2016.

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di

procedere alla risoluzione del contratto in danno_all’appaltatore nel caso si

verifichi la seguente ipotesi: gualora la ditta appaltatrice non assolva agli

obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita

dei fiussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 10 - Domicilio

f{_\v

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente,

I'appaltatore elegge domicilio presso la sede comunale in Morro D'Oro, Piazza

Duca degli Abruzzi, n. 1, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le

biradale

assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente

dal presente contratto.

lel

RTIJL sir.l.

Articolo 11 - Modalita di pagamento

s
P

1. | pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le

(

modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita.

| 2. L'appaltatore dichiara che i sopgetti indicati al successivo art. 13 sono

autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o

13




saldo_anche per effetto di_eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciuti dall’ Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente  notificata

all Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettiva di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna

responsabilita  pud  attribuirsi  all’Amministrazione  Aggiudicatrice  per

pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverra in modalita elettronica {Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata al COMUNE di MORRC D'ORC — Settore AREA

TECNICA, “codice univoco ufficio” UFILV1 e con liguidazione a 30 gg. fine mese

data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in

materia di scissione dei pagamenti, I'’Amministrazione verserd direttamente

all’Erario I'lVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 ~ Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, all’appaltatore sara

riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore

dell'importo contrattuale e quindi pari ad € 80.040,76 che verrad recuperata

progressivamente in_occasione del pagamento dei SAL secondo quanto

puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente
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ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

| dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verra erogata all'esecutore entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sard in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori e pertanto di € 80.100,00,

5. L'esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data_di_erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 13 — Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilitd dei flussi

»

finanziari

1. U'appaltatore & tenuto, 2 pena_di nullit, ad assolvere a tutti gli obblighi

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei

e
Rk
i
movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. B
I

2. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alie norme =
i F o

dellart. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge \\ 2

o

~

12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza

eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e




l con interventi di controllo ulteriori, {'assalvimento, da parte della stessa, degli obblighi

relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari,

4. |l presente contratto & sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui

le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste

ltaliane S.p.a. o anche senza strumenti diversi_dal bonifico bancario o postale

che sjano idonei a garantire la piena tracciabilitd delle operazioni per il

corrispettiva dovuto in dipendenza del presente contratto.

6. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e guietanzare le somme

\)
5. La ditta si impegna, a pena di nullitd, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto o di cottimo, una clausola con la guale il subappaltatore assume gli
obblighi di tracciabilitad dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia
del contratto di subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente. '
" =
—

ricevute in conto o a saldo il Sig. Franco Partiti, natofa a Teramo (TE), il

14/08/1958, residente in Montorio al Vomano (TE), c.da Arola, n. 30, C.F.

PRTFNC58M14L103Y.

7. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione

scritta, i_pagamenti saranno_effettuati mediante accredito sul conto corrente

bancario dedicato alle commesse pubbliche: IBAN

| 1T21U0814977110000000002768 — Banca di Credito Cooperativo — Filiale di

Nl

Idraulica Stradple

NI

Basciano {TE).

\
AR
%

8. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o

@

soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata

dall’appaltatore al committente il quale & sollevato da ogni responsabiita.

Articolo 14 - Oneri a carico dell'appaltatore
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d'appalto, quelli_a_lui imposti_per legge, per regolamento o comungue_per dare_I'opera

finita.

2. Siintendono comprese nei lavor e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'flluminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’'opera;

c) attrezzi e opere prowvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori:

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

in cui comingcia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

e) Je vie di accesso al cantiere e cartellonistica afferente;

f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,

B

per depositi od estrazioni di materiali;

/

g} Iz custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo prewisario o all'emissione del

certificato di regolare esecuzione.

Oltre a quanto specificato ai precedenti punti, sono totale carico dell'Appaltatore tutte e } — 2
.
: s wl 2
spese per I'esecuzione dei servizi. A -
t-u -
3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di (\ E
<L
osservare € far osservare al proprio personale le norme dilegge e di regolamento. Ny

Articolo 15 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Ai sensi dellart. 54 del CS.A,, il certificato di collaudo & emesso entro il termine

perentorio di 6 {sei] mesi dallultimazione dei lavori ed ha carattere prowvisorio; esso

assume_carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale
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termine, il _collaudo si_intende tacitamente approvato anche se latto formale di

approvazione non Sia_intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di

collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso

entro tre mesi dall' ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di_cui al presente

contratto si hanno con I'approvazione del predetto certificato che ha carattere prowisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e

deve essere approvato _dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per

AVA

due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. L'appaltatore deve provedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto delf'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere

la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16 - Cessione del contratto = Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 105,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione_ dell’Amministrazione Aggiudicatrice_e_nel_rispetto

dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che |'appaltatore ha indicato a

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto

e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 17 — Controversie

PRRTIAL $.r.1;

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dell’'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
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contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo_di

accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. ’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di

cui_al richiamato art, 205 del D.lgs.n. 50/2016; lo stesso, nel caso di

approvazione ha natura di transazione.

3. E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale le parti eleggono

quale foro esclusivo quello di Teramo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c..

Articolo 18 - Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, delia copia

del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di

segreteria nelle misure di legge.

2. La_liquidazione delle _spese & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal

responsabile dell’ufficio presso cui & stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,

le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di

lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto {I.V.A.).

Articolo 19 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016

S.Mm.i..

PARTITE s.ril.

Articolo 20 — Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e

designazione del'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile

_del trattamento dei dati

1, Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 196
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del 30 giugno 2003, cosi come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018 per le|

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Morro D'Oro

quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o

comungue raccolti a tale scopo nonché fomiti ai fini della conclusione del contratto, informa

I'operatore economico aggiudicataric-appaltatore, nella sua qualita di interessato, che tali

dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto

di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attivita ad esse correlate e

conseguenti.

2. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio

consenso al predetto trattamento, nonché alla conservazione anche in banche dati

ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato

trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo

 dell'esecuzione delle formalita connesse e conseguenti al presente atto.

3. In esecuzione del presente contratto, I'Appaltatore viene nominato dal

FudiEs

Comune di Morro D’Oro quale Responsabile del trattamento dei dati personali

di titolarita dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno

comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle

4, Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

\

==
. 0

obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori =
all'intestazione. - c
N

<

normativa applicabile af trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non

produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al

rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per

conformarsi.
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5. l'appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le_informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di

Cui venga in possesso e comungue a conoscenza, anche tramite |'esecuzione

del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione

o trasmissione senza |'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

6. L'appaltatore & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei

| dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla

sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante

per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati

personali commesse dai suddetti sogpetti,

7. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante

ha facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che

I'’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 21 — Clausola finale

Per guanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rimandano alle vigenti

disposizioni di legge in materia, in quanto compatibili ed applicabili, in particolare al codice

dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ed al codice civile, Dette disposizioni

a Edild Ideaulich Stradale

si_sostituiscono di diritto, ove inderogabili, alle eventuali clausole difformi del presente

contratto e degli atti di gara.

E richiesto io, Segretario Rogante, ho ricevuto guesto atto, scritto meccanograficamente

con l'ausilio di strumentazione elettronica da me medesimo, il quale consta di 22 {ventidue)
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ciate sin qui luse le firme e vie licato_mediante le datane alle parti

intervenute le quali,_espressamente dispensandomi dalla lettura degli allegati per averne

piena ed esatta conoscenza, a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed

in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono in ciascuna pagina come di

seguito. Documento firmato mediante V'apposizione delle firme autografe acquisite

dieitalmente ai sensi dellart. 25, comma 2, del D.gs. 7.3.2005, n. 82 Codice

dell'Amministrazione digitale (CAD) e sottoscritto digitalmente_dalle parti e dalfUfficiale

rogante.
per il Comune di Morro D'Oro /’: - per ' Appaltatore
/! a \
Arch. pignif re Fabrizio Notarini (LJ[' . i L ]\ /@; Frangh Partii/
NG 4 /]
o= d L e T
Awv. Sara Di Gesualdo e MIT/ bia tiofale
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