Determina n. 410 del 27/10/2017

COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

REGISTRO DI SETTORE n.ro 205 del 26/10/2017
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO::

"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREAANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI
LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - Importo progetto €.
90'000,00 - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
PREMESSO:

- che é interesse delllAmministrazione Comunale riqualificare l'area esterna al wvecchio cimitero,
completare i collegamenti tra il cimitero esistente ed il recente ampliamento e pavimentare I'area
antistante ai loculi cimiteriali;

- che I'UTC ha predisposto il progetto esecutivo per le opere a farsi, dell'importo complessivo di
€. 90'000,00;

- che con deliberazione di G.C. n. 91 del 15.09.2017 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori
di “Riqualificazione dell'area antistante il cimitero e completamento dei loculi comunali e degli accessi al
nuovo ampliamento” dellimporto complessivo di €. 90'000,00, redatto dall'U.T.C.;

- che con determinazione n. 346 RG e n. 173 RS del 20.09.2017 si procedeva, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, let. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alle coperture assicurative di cui agli artt. 24, comma 4, e 26,
comma 5, dello stesso decreto, affidando tale senizio alla societa Adriateca srl da Lecce per la somma
complessiva di €. 433,70 (somma comprensiva di premio netto, accessori ed imposte),

- che con determinazione n. 358 RG e n. 180 RS del 27.09.2017 si procedeva all'indizione della gara
d'appalto in argomento, dellimporto complessivo di €. 90'000,00, di cui €. 75762,72 per lavori a base
d'asta, €. 927,28 per oneri per la sicurezza ed €. 13310,00 per somme a disposizione
dell'amministrazione, mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. sss)
e dell'art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio del prezzo piu basso, mediante offerta sull'importo dei
lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, quarto comma, lettera a) dello stesso decreto e con la
valutazione delle congruita delle offerte secondo i disposti dell'art. 97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016;

CONSIDERATO:

- che con la su citata determinazione n. 358 RG e n. 180 RS del 27.09.2017 si approvava il bando di
gara con il quale, tra I'altro, si stabiliva nel giorno 31.08.2016 la data di inizio delle relative procedure e
per le ore 11,00 del 17.10.2017 il termine ultimo per la ricezione delle offerte;

- che entro i termini stabiliti nel bando di gara risultano pervenuti n. 52 plichi sigillati, da parte di
altrettanti operatori qualificati all'espletamento dei suddetti lavori;

- che con i verbali della gara esperita in data 19.10.2017, in data 23.10.2017 ed in data 26.10.2017 é
stata proposta I'aggiudicazione dei lavori di che trattasi nei confronti della ditta LE.GA. srl da Sternatia
(LE), che ha presentato I'offerta economica pari al 26,500%,

Visto il quadro economico allegato al progetto relativo ai lavori di “Riqualificazione dell'area antistante il
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cimitero e completamento dei loculi comunali e degli accessi al nuovo ampliamento”, approvato con
deliberazione di G.C. n. 91 del 15.09.2017;

Dato atto che a seguito del ribasso d'asta del 26,500% il Responsabile Unico del Procedimento ha
proweduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento, secondo lo schema di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA GARA
A) Lawvori oggetto di gara:
1. Lavori al netto del ribasso del 26,500% 55'685,60
2. Oneri per la sicurezza 927,28
sommano 56'612,88 56'612,88
B) Somme a disposizione delllAmm.ne
Limprevisti (compr. IVA) 2'830,64
2 lavori in economia (compr. IVA) 10'077,18
3.spese per trascrizioni, wlture, ecc. 3'000,00
4.spese tecniche 7'740,00
s.art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 1'5633,80
6.spese polizze progettista e validatore 433,70
7.spese di gara 30,00
8.oneri previdenziali al 4% su B4 309,60
9.IVA spese tecniche al 22% su B4 e B8 1770,91
10.IVA lavori al 10% su A 5'661,29
sommano 33'387,12 33'387,12
Totale: 90'000,00
Economie di gara 0,00
Totale generale: 90'000,00
VISTO:

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilita dell'ente;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”,

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblicr’;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” nella parte
ancora vigente;

Visto, altresi, gli allegati verbali di gara del 19.10.2017, del 23.10.2017 e del 26.10.2017, con i quali & stata
proposta l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della ditta LE.GA. srl da Sternatia (LE), per il

prezzo complessivo di €. 56'612,88 oltre ad I.V.A. come per legge, al netto del ribasso formulato del
26,500%;

DATO ATTO che la complessiva somma di € 90.000,00 & individuabile al cap. 3303 art. 1 del bilancio
dell'Ente (proventi derivanti dalla cessione di lotti e loculi);

Attesa la propria competenza in merito;
DETERMINA

1. di approvare dli allegati verbali di gara del 19.10.2017, del 23.10.2017 e del 26.10.2017, parte integrante
e sostanziale del presente atto, e di confermare le risultanze delle operazioni di gara per I'affidamento
dei lavori di che trattasi;

2. di aggiudicare in via definitiva I'appalto relativo ai lavori di “Riqualificazione dell'area antistante il cimitero
e completamento dei loculi comunali e degli accessi al nuovo ampliamento” alla ditta LE.GA. srl da
Sternatia (LE), per il prezzo complessivo di €. 56'612,88 oltre ad I.V.A. come per legge, calcolato
sull'importo a base d'asta di €. 75'762,72, a fronte di un ribasso operato del 26,500% e sulle somme non
soggette a ribasso relative alla sicurezza, pari ad €. 927,28;

3. di dare atto che:
- l'importo della cauzione, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 & determinato nella
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10.

misura del 33,00% dell'importo contrattuale ed € pari ad €. 18'682,25;

- che la seconda migliore offerta & quella formulata dalla ditta G.L. Costruzioni srl da Bronte (CT), che
ha presentato un ribasso del 26,432% (corrispondente ad un'offerta di €. 56'664,40 oltre ad IVA come
per legge);

di comunicare a tutti i concorrenti, tramite il contestuale invio del presente prowedimento - come

disposto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 - quanto segue:

- ditte partecipanti: n. 52

- ditte escluse: n. 4

- ditta aggiudicataria: LE.GA. srl da Sternatia (LE);
- ribasso economico offerto: 26,500% %;

di pubblicare I'esito della presente procedura di gara su:
- Albo pretorio dell'Ente,
- Sito internet www.comune.alezio.le.it

di dare atto che la complessiva somma di € 90.000,00 & individuabile al cap. 3303 art. 1 del bilancio
dell'Ente (proventi derivanti dalla cessione di lotti e loculi);

di dare atto che si prowedera alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento nel rispetto del
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

di dare atto, infine, che in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorita
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, senizi e foriture, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il codice identificativo dell'intervento (CIG) & il seguente:
7216074CA2 e che il Codice CUP ¢ il seguente: D36J17004680004;

di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con I'apposizione del visto di regolarita
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 — comma 5 — del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.

di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia — Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale,
per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Senizio LL.PP.
Arch. Massimo GUERRIERI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé I'espressione del
parere favorevole di regolarita tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data 27/10/2017 il responsabile di Procedimento Arch. GUERRIERI MASSIMO

Il Responsabile del Settore
Arch. GUERRIERI MASSIMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento &
memorizzato digitalmente ed & rintracciabile sul sito intermet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalita di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti.
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COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Visto di Regolarita Contabile
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro 502 del 26/10/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SIATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Alezio, li 27M10/2017

IL RESPONSABILE DELLA'AREA ECONOMICO-FINANZIARIO
Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA

Numero REGISTRO GENERALE 410 del 27/10/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento & memorizzato digitalmente ed é rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalita di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche al

regolamento per l'accesso agli atti.
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COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Nota di Pubblicazione

1 30/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 410 del 27/10/201
con oggetto :

"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI
COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO" - Importo progetto €. 90'000,00 -
Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva.

e vi restera affissa per giorni 10 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data 30/10/2017 Della Bona Adriana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento & memorizzato digitalmente ed é rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalita di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche al

regolamento per l'accesso agli atti.
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COMUNE DI ALEZIO

(PROVINCIA DI LECCE)

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Lavori di: “riqualificazione dell'area antistante il cimitero e completamento dei

loculi comunali e degli accessi al nuovo ampliamento”. Importo €. 90'000,00.

CUP: D36J17004680004 - CIG (SIMOG): 7216074CA2.

VERBALE DI GARA del 19 ottobre 2017

PREMESSO:

= che con determinazione n. 358 RG e n. 180 RS del 27.09.2017 si procedeva all'indizione

della gara d’appalto in argomento, dell'importo complessivo di €. 90’000,00, di cui €.

75'762,72 per lavori a base d’asta, €. 927,28 per oneri per la sicurezza ed €. 13'310,00

per somme a disposizione del’amministrazione, mediante espletamento di procedura

aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, let. sss) e dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il

criterio del prezzo piu basso, mediante offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara,

ai sensi dell'art. 95, quarto comma, lettera a) dello stesso decreto e con la valutazione

delle congruita delle offerte secondo i disposti dell’art. 97 del su richiamato D.L.vo n.

50/2016;

= che con la medesima determinazione si approvava il bando di gara prot. 11588 del

27.09.2017 nel quale, tra I'altro, si stabiliva nel giorno 19.10.2017, alle ore 10,00, la data

di inizio delle relative procedure;

= che entro i termini stabiliti e cioé entro le ore 11,00 del giorno 17.08.2017 sono pervenuti

n. 52 plichi sigillati, da parte delle seguenti ditte e numerati come segue:

1. Prot. 11981 del 09.10.2017 — SOLEDIL Group srl da Matino (LE)

2. Prot. 12051 del 10.10.2017 — CO.MAR. srl da Otranto (LE)

3. Prot. 12163 del 11.10.2017 — BRUNO BARBA Impianti srl da Lecce
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4. Prot.

12166 del 11.10.2017 — PELLE’ Luigi surl da Castri di Lecce (LE)

5. Prot.

12167 del 11.10.2017 — EDIL TECNO SERVICE srl da Lecce

6. Prot.

12169 del 11.10.2017 — CO.GE.CA. srl da Turi (BA)

7. Prot.

12170 del 11.10.2017— EDIL MAISON srl da Parabita (LE)

8. Prot.

12272 del 12.10.2017— ACCA Costruzioni srl da Oria (BR)

9. Prot.

12284 del 12.10.2017— N.E.C. srl da Bari

10.Prot.

12285 del 12.10.2017— Angelo TOMA da Palmariggi (LE)

11.Prot.

12286 del 12.10.2017—- C & C Costruzioni srl da Ruffano (LE)

12.Prot.

12287 del 12.10.2017— FUTURA srl da Vignacastrisi (LE)

13.Prot.

12321 del 13.10.2017- Efficienza & Energia srl da Galatina (LE)

14.Prot.

12352 del 13.10.2017— LECCI Costruzioni & co srl da Matino (LE)

15.Prot.

12353 del 13.10.2017-EDIL GE.O.S. srl da Parabita (LE)

16.Prot.

12354 del 13.10.2017 — D’AVANZO Giuseppe & C. snc da Andria (BT)

17 .Prot.

12355 del 13.10.2017 — Valter CONTE Imp. & Costruz. da Copertino (LE)

18.Prot.

12394 del 16.10.2017— SOLED srl da Brindisi

19.Prot.

12420 del 16.10.2017— TU.GE.CO Costruzioni srl da Afragola (NA)

20.Prot.

12394 del 16.10.2017— ECOVERDE srl da Lecce

21.Prot.

12434 del 16.10.2017 — LA NUOVA LEZZI srl da Copertino di L. (LE)

22.Prot.

12451 del 16.10.2017 — A. GIORGIA Costruzioni srl da Bronte (CT)

23.Prot.

12452 del 16.10.2017 — G.L. Costruzioni srl da Bronte (CT)

24 Prot.

12463 del 17.10.2017 — ANTAGATA soc. coop. da Brindisi

25.Prot.

12464 del 17.10.2017 — LFM Costruzioni Generali srl da Modugno (BA)

26.Prot.

12465 del 17.10.2017 — Costruzioni PAMA srl da Barletta (BT)

27 .Prot.

12466 del 17.10.2017 — CALORA surl da Vitigliano (LE)

28.Prot.

12467 del 17.10.2017 — L’EDILANCHORA srl da Corigliano d’Otranto (LE)
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29.Prot.

12468 del 17.10.2017— DAMIANO Pasquale da Taurisano (LE)

30.Prot.

12469 del 17.10.2017 — BRIECO srl da Taviano (LE)

31.Prot.

12470 del 17.10.2017 — LEO Costruzioni srl da San Cesario di Lecce (LE)

32.Prot.

12471 del 17.10.2017 — DE GIORGI Global Service srl da San Donato di L. (LE)

33.Prot.

12472 del 17.10.2017 — ROSSETTI Giuseppe da Aradeo (LE)

34 .Prot.

12473 del 17.10.2017— LE.GA. srl da Sternatia (LE)

35.Prot.

12474 del 17.10.2017- Costruzioni DE NIGRIS srl da Trepuzzi (LE)

36.Prot.

12475 del 17.10.2017—- Anacleto LONGO srl da Poggiardo (LE)

37 .Prot.

12476 del 17.10.2017—- LEZZI surl da Surbo (LE)

38.Prot.

12477 del 17.10.2017— PEPICE Nicola da Picerno (PZ)

39.Prot.

12478 del 17.10.2017— MALAGNINO Costruzioni srlu da Melissano (LE)

40.Prot.

12479 del 17.10.2017 — CO.GE.QU. srlu da Monteroni di L. (LE)

41.Prot.

12480 del 17.10.2017 — ILLUZZO Antonio da Giovinazzo (BA)

42 .Prot.

12481 del 17.10.2017 — 1.CO.EDIL srl da Monteroni di Lecce (LE)

43.Prot.

12482 del 17.10.2017 — COPPOLA Donato da Matino (LE)

44 Prot.

12483 del 17.10.2017 — RUSSO Luigi srl da Parabita (LE)

45.Prot.

12484 del 17.10.2017 — PALAZZO Costruzioni srl da Brindisi

46.Prot.

12510 del 17.10.2017— SUD CANTIERIsrls da Melissano (LE)

47 .Prot.

12513 del 17.10.2017— G. SCAVI srl da Acquaviva delle Fonti (BA)

48.Prot.

12515 del 17.10.2017—- Costruzioni FUTURO srl da Copertino (LE)

49.Prot.

12516 del 17.10.2017— DE PASCALI Pantaleo da Nard6 (LE)

50.Prot.

12517 del 17.10.2017— EDIL DEM da Copertino (LE)

51.Prot.

12518 del 17.10.2017— S.M.E. STRADE srl da Copertino (LE)

52.Prot.

12519 del 17.10.2017— LAVORI IN CORSO srl da Bitritto (BA)

PER QUANTO INNANZI PREMESSO
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L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 10:15 in Alezio

e nell’aula consiliare della Residenza Municipale, I'arch. Massimo GUERRIERI, Responsabile

del Servizio LL.PP., da inizio alle operazioni di gara per I'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti quali testimoni 'ing. Salvatore GIANFREDA e il sig. Luigi LEO, entrambi di-

pendenti del Comune di Alezio. E’ presente il sig. Donatello De Curione, delegato dalla ditta

Sud Cantieri srl da Melissano. A seguito di espressa richiesta da parte del RUP, il sig. De

Curione si € attivato per reperire la documentazione attestante l'invio del plico della ditta Sud

Cantieri srl con le modalita previste dal bando di gara.

Quindi, il RUP procede all’apertura dei plichi trasmessi dalle ditte secondo I'ordine cronologi-

co di arrivo, ai fini del riscontro della regolaritd della documentazione in essi contenuta e

prescritta, a pena d’esclusione, nel bando di gara prot. 11588 del 27.09.2017.

Il sig. Donatello De Curione si allontana alle ore 10:30, durante 'esame della documentazio-

ne contenuta nella busta n. 2.

A seguito dell’esame della documentazione contenuta nel plico n. 2 della ditta CO.MAR. srl

da Otranto, il RUP constata I'assenza della dichiarazione in merito alle eventuali condanne

con il beneficio della non menzione (pag. 2 dell’Allegato 1) e, pertanto, dispone ai sensi

dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio”.

A seguito dell’esame della documentazione contenuta nel plico n. 8 della ditta ACCA Costru-

zioni srl da Oria, il RUP constata I'assenza della dichiarazione personale (Allegato A.2) del

sig. Cacciatore Lorenzo, in qualita di socio di maggioranza e, pertanto, dispone ai sensi

dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio”.

A seguito dell’esame della documentazione contenuta nel plico n. 14 della ditta LECCI Co-

struzioni & co. srl da Matino, il RUP constata I'assenza della dichiarazione in merito agli even-

tuali soggetti cessati ed alle eventuali condanne con il beneficio della non menzione (pag. 2

dell’Allegato 1) e, pertanto, dispone ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il
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ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio”.

A seguito dell’esame della documentazione contenuta nel plico n. 18 della ditta SOLED srl da

Brindisi, il RUP constata I'assenza del Passoe e, pertanto, dispone ai sensi dell’art. 83, com-

ma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio”.

Durante I'esame della documentazione contenuta nella busta n. 19, rientra il sig. Donatello

De Curione per consegnare al RUP il modulo d’ordine della ditta di spedizione Mail Boxes

etc., la relativa fattura n. 304/2017 e la ricevuta di arrivo dell’'ufficio protocollo del plico della

ditta Sud cantieri srl da Melissano. A seguito di cio il sig. Donatello De Curione si allontana

nuovamente dall’aula.

A seguito dell’esame della documentazione contenuta nel plico n. 21 della ditta LA NUOVA

LEZZI srl da Copertino (LE), il RUP constata il mancato possesso dei requisiti di cui al D.M.

n. 37/2008 e, pertanto, esclude la stessa ditta dalle successive operazioni di gara.

A seguito dell’'esame della documentazione contenuta nel plico n. 23 della ditta G.L. Costru-

zioni srl da Bronte, il RUP constata I'assenza della dichiarazione in merito alle eventuali si-

tuazioni di controllo con altri partecipanti (pag. 4 dell’Allegato 1) e, pertanto, dispone ai sensi

dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il ricorso all'istituto del “soccorso istruttorio”.

Alle ore 12:50 il RUP sospende le operazioni di gara rinviando la prosecuzione delle stesse,

con I'esame della documentazione contenuta nei plichi numerati da 37 a 52, alle ore 10 di

lunedi 23.10.2017.

Pertanto, a seguito della seduta odierna risulta quanto segue:

A) ELENCO DELLE n. 30 DITTE AMMESSE:

- SOLEDIL Group srl da Matino (LE)

- BRUNO BARBA Impianti srl da Lecce

- PELLFE’ Luigi surl da Castri di Lecce (LE)

- EDIL TECNO SERVICE srl da Lecce
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CO.GE.CA. srl da Turi (BA)

EDIL MAISON srl da Parabita (LE)

N.E.C. srl da Bari

Angelo TOMA da Palmariggi (LE)

C & C Costruzioni srl da Ruffano (LE)

FUTURA srl da Vignacastrisi (LE)

Efficienza & Energia srl da Galatina (LE)

EDIL GE.O.S. srl da Parabita (LE)

D’AVANZO Giuseppe & C. snc da Andria (BT)

Valter CONTE Imp. & Costruz. da Copertino (LE)

TU.GE.CO Costruzioni srl da Afragola (NA)

ECOVERDE srl da Lecce

A. GIORGIA Costruzioni srl da Bronte (CT)

ANTAGATA soc. coop. da Brindisi

LFM Costruzioni Generali srl da Modugno (BA)

Costruzioni PAMA srl da Barletta (BT)

CALORA surl da Vitigliano (LE)

L’EDILANCHORA srl da Corigliano d’Otranto (LE)

DAMIANO Pasquale da Taurisano (LE)

BRIECO srl da Taviano (LE)

LEO Costruzioni srl da San Cesario di Lecce (LE)

DE GIORGI Global Service srl da San Donato di L. (LE)

ROSSETTI Giuseppe da Aradeo (LE)

LE.GA. srl da Sternatia (LE)

Costruzioni DE NIGRIS srl da Trepuzzi (LE)
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Anacleto LONGO srl da Poggiardo (LE)

B) ELENCO DELLE n. 5 DITTE INTERESSATE DAL SOCCORSO ISTRUTTORIO:

CO.MAR. srl da Otranto (LE)

ACCA Costruzioni srl da Oria (BR)

LECCI Costruzioni & co srl da Matino (LE)

SOLED srl da Brindisi

G.L. Costruzioni srl da Bronte (CT)

C) ELENCO DELLE n. 1 DITTE ESCLUSE:

LA NUOVA LEZZI srl da Copertino di L. (LE)

D) ELENCO DELLE n. 16 DITTE RINVIATE AL 23.10.2017::

LEZZI surl da Surbo (LE)

PEPICE Nicola da Picerno (PZ)

MALAGNINO Costruzioni srlu da Melissano (LE)

CO.GE.QU. srlu da Monteroni di L. (LE)

ILLUZZO Antonio da Giovinazzo (BA)

I.CO.EDIL srl da Monteroni di Lecce (LE)

COPPOLA Donato da Matino (LE)

RUSSO Luigi srl da Parabita (LE)

PALAZZO Costruzioni srl da Brindisi

SUD CANTIERIsrls da Melissano (LE)

G. SCAVI srl da Acquaviva delle Fonti (BA)

Costruzioni FUTURO srl da Copertino (LE)

DE PASCALI Pantaleo da Nardo (LE)

EDIL DEM da Copertino (LE)

S.M.E. STRADE srl da Copertino (LE)
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- LAVORI IN CORSO srl da Bitritto (BA)

Terminate le operazioni, cosi come sopra descritte, il RUP procede a custodire nel proprio

ufficio, in apposito armadio munito di chiavi, tutti i plichi delle ditte partecipanti. Di quanto

sopra si é redatto il presente verbale, composto di n. 8 facciate, che previa lettura e confer-

ma, viene sottoscritto.

IIR.U.P.: arch. Massimo GUERRIERI
| Testimoni: ing. Salvatore GIANFREDA
Sig. Luigi LEO
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COMUNE DI ALEZIO

(PROVINCIA DI LECCE)

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Lavori di: “riqualificazione dell'area antistante il cimitero e completamento dei

loculi comunali e degli accessi al nuovo ampliamento”. Importo €. 90'000,00.

CUP: D36J17004680004 - CIG (SIMOG): 7216074CA2.

VERBALE DI GARA n. 2 del 23 ottobre 2017

ILR.U.P.:

= richiamato il verbale di gara del 19.10.2017 relativo ai lavori in oggetto;

= preso atto che, con detto verbale si da atto dell’esame di 36 plichi su 52, con il seguente

esito:

- n. 30 concorrenti ammessi;

- n. 5 concorrenti interessati dalla procedura del soccorso istruttorio;

- n. 1 concorrente escluso;

= che con comunicato del 19.10.2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, si comuni-

cava che alle ore 10:00 di lunedi 23.10.2017 sarebbero riprese le operazioni di gara;

PER QUANTO INNANZI PREMESSO

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di ottobre alle ore 10:30 in Alezio e

nellaula consiliare della Residenza Municipale, I'arch. Massimo GUERRIERI, Responsabile

del Servizio LL.PP., da prosecuzione alle operazioni di gara per 'affidamento dei lavori in

oggetto.

Sono presenti quali testimoni I'ing. Salvatore GIANFREDA e il sig. Luigi LEO, entrambi di-

pendenti del Comune di Alezio. Non sono presenti rappresentanti dei concorrenti.

I RUP procede all’apertura dei sedici plichi residui trasmessi dalle ditte, secondo I'ordine

cronologico di arrivo, ai fini del riscontro della regolarita della documentazione in essi conte-
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nuta e prescritta, a pena d’esclusione, nel bando di gara prot. 11588/2017.

Preliminarmente si da atto che la ditta Sud cantieri srl da Melissano ha trasmesso nei termini

indicati dalla nota prot. 12695 del 20.10.2017, la documentazione attestante le modalita di

invio del proprio e, pertanto, la si iammette alla procedura di che trattasi.

A seguito dell’esame della documentazione contenuta nel plico n. 42 della ditta I.CO.EDIL srl

da Monteroni di Lecce (LE), il RUP constata I'assenza della dichiarazione personale (Alle-

gato A.2) del sig. Gianmarco Carrozzo, in qualita di soggetto cessato. Inoltre, non &

stata allegata la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti di cui al D.M.

n. 37/2008 e, pertanto, dispone ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il

ricorso all'istituto del “soccorso istruttorio”.

A seguito dell’esame della documentazione contenuta nel plico n. 46 della ditta SUD CAN-

TIERI srl da Melissano (LE), il RUP constata I'assenza della dichiarazione in merito agli

eventuali soggetti cessati ed alle eventuali condanne con il beneficio della non men-

zione (pag. 2 dell’Allegato 1), oltre che in merito alle eventuali situazioni di controllo

con altri partecipanti (pag. 4 dell’Allegato 1) e, pertanto, dispone ai sensi dell’art. 83,

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il ricorso all’istituto del “soccorso istruttorio”.

A seguito dell’esame della documentazione contenuta nel plico n. 47 della ditta G. SCAVI srl

da Acquaviva delle Fonti (BA), il RUP constata I'assenza della dichiarazione in merito alle

eventuali condanne con il beneficio della non menzione (pag. 2 dell’Allegato 1) e del

PASSOE e, pertanto, dispone ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 il ricor-

so all’istituto del “soccorso istruttorio”.

A seguito del’esame della documentazione contenuta nel plico n. 48 della ditta Costruzioni

FUTURO srl da Copertino (LE), il RUP constata il mancato possesso dei requisiti di cui al

D.M. n. 37/2008 e, pertanto, esclude la stessa ditta dalle successive operazioni di gara.

Alle ore 11:20 il RUP sospende le operazioni di gara rinviando la prosecuzione delle stesse,
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con I'apertura dei plichi contenenti le offerte alle ore 11:00 di giovedi 26.10.2017.

Pertanto, a seguito della seduta odierna risulta quanto segue:

A) ELENCO DELLE n. 42 DITTE AMMESSE:

- SOLEDIL Group srl da Matino (LE)

- BRUNO BARBA Impianti srl da Lecce

- PELLE’ Luigi surl da Castri di Lecce (LE)

- EDIL TECNO SERVICE srl da Lecce

- CO.GE.CA. srl da Turi (BA)

- EDIL MAISON srl da Parabita (LE)

- N.E.C. srl da Bari

- Angelo TOMA da Palmariggi (LE)

- C & C Costruzioni srl da Ruffano (LE)

- FUTURA srl da Vignacastrisi (LE)

- Efficienza & Energia srl da Galatina (LE)

- EDIL GE.O.S. srl da Parabita (LE)

- D’AVANZO Giuseppe & C. snc da Andria (BT)

- Valter CONTE Imp. & Costruz. da Copertino (LE)

- TU.GE.CO Costruzioni srl da Afragola (NA)

-  ECOVERDE srl da Lecce

- A. GIORGIA Costruzioni srl da Bronte (CT)

- ANTAGATA soc. coop. da Brindisi

- LFM Costruzioni Generali srl da Modugno (BA)

- Costruzioni PAMA srl da Barletta (BT)

- CALORA surl da Vitigliano (LE)

- L’EDILANCHORA srl da Corigliano d’Otranto (LE)
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- DAMIANO Pasquale da Taurisano (LE)

- BRIECO srl da Taviano (LE)

- LEO Costruzioni srl da San Cesario di Lecce (LE)

- DE GIORGI Global Service srl da San Donato di L. (LE)

- ROSSETTI Giuseppe da Aradeo (LE)

- LE.GA. srl da Sternatia (LE)

- Costruzioni DE NIGRIS srl da Trepuzzi (LE)

- Anacleto LONGO srl da Poggiardo (LE)

- LEZZI surl da Surbo (LE)

- PEPICE Nicola da Picerno (PZ)

- MALAGNINO Costruzioni srlu da Melissano (LE)

- CO.GE.QU. srlu da Monteroni di L. (LE)

- ILLUZZO Antonio da Giovinazzo (BA)

- COPPOLA Donato da Matino (LE)

- RUSSO Luigi srl da Parabita (LE)

- PALAZZO Costruzioni srl da Brindisi

- DE PASCALI Pantaleo da Nardo (LE)

- EDIL DEM da Copertino (LE)

- S.M.E. STRADE srl da Copertino (LE)

- LAVORI IN CORSO srl da Bitritto (BA)

B)

ELENCO DELLE n. 8 DITTE INTERESSATE DAL SOCCORSO ISTRUTTORIO:

- CO.MAR. srl da Otranto (LE)

- ACCA Costruzioni srl da Oria (BR)

- LECCI Costruzioni & co srl da Matino (LE)

- SOLED srl da Brindisi

Pagina 12 di 20




- G.L. Costruzioni srl da Bronte (CT)

- 1.CO.EDIL srl da Monteroni di Lecce (LE)

- SUD CANTIERI srls da Melissano (LE)

G. SCAVI srl da Acquaviva delle Fonti (BA)

C) ELENCO DELLE n. 2 DITTE ESCLUSE:

- LA NUOVA LEZZI srl da Copertino di L. (LE)

- Costruzioni FUTURO srl da Copertino (LE)

Terminate le operazioni, cosi come sopra descritte, il RUP procede a custodire nel proprio

ufficio, in apposito armadio munito di chiavi, tutti i plichi delle ditte partecipanti. Di quanto

sopra si é redatto il presente verbale, composto di n. 5 facciate, che previa lettura e confer-

ma, viene sottoscritto.

IIR.U.P.: arch. Massimo GUERRIERI
| Testimoni: ing. Salvatore GIANFREDA
Sig. Luigi LEO
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COMUNE DI ALEZIO

(PROVINCIA DI LECCE)

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Lavori di: “riqualificazione dell'area antistante il cimitero e completamento dei

loculi comunali e degli accessi al nuovo ampliamento”. Importo €. 90'000,00.

CUP: D36J17004680004 - CIG (SIMOG): 7216074CA2.

VERBALE DI GARA n. 3 del 26 ottobre 2017

ILR.U.P.:

= richiamati i verbali di gara del 19.10.2017 e del 23.10.2017 relativo ai lavori in oggetto;

= preso atto che, con detti verbali si da atto dell’esame di tutti i 52, con il seguente esito:

- n. 42 concorrenti ammessi;

- n. 8 concorrenti interessati dalla procedura del soccorso istruttorio;

- n. 2 concorrenti esclusi;

= che con comunicato del 23.10.2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, si comuni-

cava che alle ore 11:00 di lunedi 26.10.2017 sarebbero riprese le operazioni di gara con

I'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche;

PER QUANTO INNANZI PREMESSO

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 11:15 in Alezio e

nellaula consiliare della Residenza Municipale, I'arch. Massimo GUERRIERI, Responsabile

del Servizio LL.PP., da prosecuzione alle operazioni di gara per 'affidamento dei lavori in

oggetto. Sono presenti quali testimoni I'ing. Salvatore GIANFREDA e il dott. Andrea GIURI,

entrambi dipendenti del Comune di Alezio. E’ presente il sig. Donatello De Curione, delegato

dalla ditta Sud Cantieri srl da Melissano.

Prima di iniziare le operazioni di gara, il RUP da atto dell’esito della procedura del soccorso

istruttorio attivata alle 8 ditte in sede di gara, come segue:
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- CO.MAR. srl da Otranto (LE) esclusa

- ACCA Costruzioni srl da Oria (BR) ammessa
- LECCI Costruzioni & co srl da Matino (LE) ammessa
- SOLED srl da Brindisi esclusa

- G.L. Costruzioni srl da Bronte (CT) ammessa
- 1.CO.EDIL srl da Monteroni di Lecce (LE) ammessa
- SUD CANTIERI srls da Melissano (LE) ammessa
- G. SCAVI srl da Acquaviva delle Fonti (BA) ammessa

A seguito di tale esito, risultano ammessi n. 48 concorrenti su 52 partecipanti.

Il RUP, preliminarmente all’apertura delle offerte economiche, procede al sorteggio del meto-

do di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,

sulla base dei foglietti ripiegati predisposti preliminarmente dal RUP. Il sig. Donatello De

Curione, appositamente invitata dal seggio di gara, sorteggia il metodo di cui all’art. 97,

comma 2, let. b), del D.Lgs. n. 50/2016. Il RUP procede quindi al’apertura delle offerte delle

n. 48 ditte ammesse. Riscontrata la regolarita formale come da bando di gara, vengono letti i

ribassi percentuali offerti, che di seguito si riportano:

1. SOLEDIL Group srl da Matino (LE) 17,110%
2. CO.MAR. srl da Otranto (LE) ESCLUSA (%)
3. BRUNO BARBA Impianti srl da Lecce 26,727%
4. PELLE’ Luigi surl da Castri di Lecce (LE) 31,310%
5. EDIL TECNO SERVICE srl da Lecce 33,790%
6. CO.GE.CA. srl da Turi (BA) 30,038%
7. EDIL MAISON srl da Parabita (LE) 24,350%
8. ACCA Costruzioni srl da Oria (BR) 33,316%
9. N.E.C. srl da Bari 21,858%
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10.Angelo TOMA da Palmariggi (LE) 25,730%
11.C & C Costruzioni srl da Ruffano (LE) 28,910%
12.FUTURA srl da Vignacastrisi (LE) 27,121%
13.Efficienza & Energia srl da Galatina (LE) 20,556%
14.LECCI Costruzioni & co srl da Matino (LE) 28,320%
15.EDIL GE.O.S. srl da Parabita (LE) 19,270%
16.D’AVANZO Giuseppe & C. snc da Andria (BT) 31,144%
17.Valter CONTE Imp. & Costruz. da Copertino (LE) 23,123%
18.SOLED srl da Brindisi ESCLUSA (*)
19.TU.GE.CO Costruzioni srl da Afragola (NA) 18,777%
20.ECOVERDE srl da Lecce 31,317%
21.LA NUOVA LEZZI srl da Copertino di L. (LE) ESCLUSA (¥)
22.A. GIORGIA Costruzioni srl da Bronte (CT) 20,157%
23.G.L. Costruzioni srl da Bronte (CT) 26,432%
24 .ANTAGA soc. coop. da Brindisi 30,999%
25.LFM Costruzioni Generali srl da Modugno (BA) 30,123%
26.Costruzioni PAMA srl da Barletta (BT) 25,116
27.CALORA surl da Vitigliano (LE) 28,132%
28.L’EDILANCHORA srl da Corigliano d’Otranto (LE) 30,549%
29.DAMIANO Pasquale da Taurisano (LE) 29,549%
30.BRIECO srl da Taviano (LE) 22,501%
31.LEO Costruzioni srl da San Cesario di Lecce (LE) 17,000%
32.DE GIORGI Global Service srl da San Donato di L. (LE) 25,678%
33.ROSSETTI Giuseppe da Aradeo (LE) 25211%
34.LE.GA. srl da Sternatia (LE) 26,500%
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35.Costruzioni DE NIGRIS srl da Trepuzzi (LE) 30,931%

36.Anacleto LONGO srl da Poggiardo (LE) 29,856%
37.LEZZI surl da Surbo (LE) 30,951%
38.PEPICE Nicola da Picerno (PZ) 28,212%
39.MALAGNINO Costruzioni srlu da Melissano (LE) 27,955%
40.CO.GE.QU. srlu da Monteroni di L. (LE) 31,130%
41.ILLUZZO Antonio da Giovinazzo (BA) 29,422%
42.1.CO.EDIL srl da Monteroni di Lecce (LE) 25,543%
43.COPPOLA Donato da Matino (LE) 25,604%
44 RUSSO Luigi srl da Parabita (LE) 26,200%
45.PALAZZO Costruzioni srl da Brindisi 26,250%
46.SUD CANTIERI srls da Melissano (LE) 24,951%
47.G. SCAVI srl da Acquaviva delle Fonti (BA) 28,971%
48.Costruzioni FUTURO srl da Copertino (LE) ESCLUSA (%)
49.DE PASCALI Pantaleo da Nardo (LE) 28,791%
50.EDIL DEM da Copertino (LE) 33,460%
51.S.M.E. STRADE srl da Copertino (LE) 29,128%
52.LAVORI IN CORSO srl da Bitritto (BA) 26,249%

L’indicazione delle ditte contrassegnate da (*) € motivata al solo fine del rispetto dell'ordine

cronologico e della relativa numerazione indicati nel 1° verbale di gara del 19.10.2017.

Alle ore 11:55, dopo l'uscita del sig. Donatello De Curione, il seggio di gara si sposta presso

I'ufficio LL.PP. al fine di effettuare il calcolo della soglia di anomalia.

I RUP procede, quindi, all’applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia de-

scritto all’art. 97, comma 2, let. b), del D.Lgs. n. 50/2016, sorteggiato pubblicamente prima

dell’apertura dei plichi.
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Il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclu-

sione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso

arrotondato all’unita superiore, & pari al 27,545%. Si procede quindi ad effettuare la somma di

tutti i ribassi offerti dai concorrenti ammessi, ottenendo il valore di 1'294,32.

Tenuto conto che la prima cifra dopo la virgola di tale somma & pari a 3, ed & quindi dispari,

la media del 27,545% viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra,

ottenendo la soglia di anomalia pari al 26,719%.

Il RUP, sulla base delle risultanze ottenute, formula la seguente graduatoria provvisoria:

1. LE.GA. srl da Sternatia (LE) 26,500%
2. G.L. Costruzioni srl da Bronte (CT) 26,432%
3. PALAZZO Costruzioni srl da Brindisi 26,250%
4. LAVORI IN CORSO srl da Bitritto (BA) 26,249%
5. RUSSO Luigi srl da Parabita (LE) 26,200%
6. Angelo TOMA da Palmariggi (LE) 25,730%
7. DE GIORGI Global Service srl da San Donato di L. (LE) 25,678%
8. COPPOLA Donato da Matino (LE) 25,604%
9. 1.CO.EDIL srl da Monteroni di Lecce (LE) 25,543%
10.ROSSETTI Giuseppe da Aradeo (LE) 25211%
11.Costruzioni PAMA srl da Barletta (BT) 25,116

12.SUD CANTIERI srls da Melissano (LE) 24,951%
13.EDIL MAISON srl da Parabita (LE) 24,350%
14 .Valter CONTE Imp. & Costruz. da Copertino (LE) 23,123%
15.BRIECO srl da Taviano (LE) 22,501%
16.N.E.C. srl da Bari 21,858%
17 .Efficienza & Energia srl da Galatina (LE) 20,556%
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18.A. GIORGIA Costruzioni srl da Bronte (CT) 20,157%
19.EDIL GE.O.S. srl da Parabita (LE) 19,270%
20.TU.GE.CO Costruzioni srl da Afragola (NA) 18,777%
21.SOLEDIL Group srl da Matino (LE) 17,110%
22.LEO Costruzioni srl da San Cesario di Lecce (LE) 17,000%

Il RUP esclude le seguenti ditte, che hanno presentato un ribasso pari o superiore alla soglia

di anomalia del 26,719%:

-  BRUNO BARBA Impianti srl da Lecce 26,727%
- FUTURA srl da Vignacastrisi (LE) 27,121%
- MALAGNINO Costruzioni srlu da Melissano (LE) 27,955%
- CALORA surl da Vitigliano (LE) 28,132%
- PEPICE Nicola da Picerno (PZ) 28,212%
- LECCI Costruzioni & co srl da Matino (LE) 28,320%
- DE PASCALI Pantaleo da Nardo (LE) 28,791%
- C & C Costruzioni srl da Ruffano (LE) 28,910%
- G. SCAVI srl da Acquaviva delle Fonti (BA) 28,971%
- S.M.E. STRADE srl da Copertino (LE) 29,128%
- ILLUZZI Antonio da Giovinazzo (BA) 29,422%
- DAMIANO Pasquale da Taurisano (LE) 29,549%
- Anacleto LONGO srl da Poggiardo (LE) 29,856%
- CO.GE.CA. srl da Turi (BA) 30,038%
- LFM Costruzioni Generali srl da Modugno (BA) 30,123%
- L’EDILANCHORA srl da Corigliano d’Otranto (LE) 30,549%
- Costruzioni DE NIGRIS srl da Trepuzzi (LE) 30,931%
- LEZZI surl da Surbo (LE) 30,951%
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- ANTAGA soc. coop. da Brindisi 30,999%

- CO.GE.QU. srlu da Monteroni di L. (LE) 31,130%
- D’AVANZO Giuseppe & C. snc da Andria (BT) 31,144%
- PELLE’ Luigi surl da Castri di Lecce (LE) 31,310%
- ECOVERDE srl da Lecce 31,317%
- ACCA Costruzioni srl da Oria (BR) 33,316%
- EDIL DEM da Copertino (LE) 33,460%
- EDIL TECNO SERVICE srl da Lecce 33,790%

Al termine delle citate operazioni, il R.U.P. propone I'aggiudicazione dell’appalto di che tratta-

si, ai sensi dell’art. 32 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta LE.GA. srl da

Sternatia (LE), che presenta I'offerta economica pari al 26,500%, precisando che, qualora

I'aggiudicatario non fornisca i documenti richiesti e/o risulti carente in qualcuno dei requisiti

previsti e/o risulti inadempiente a obblighi cogenti di legge, I'amministrazione appaltante

procedera all'annullamento dell’aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto all'Autorita

Nazionale Anticorruzione, nonché alla nuova aggiudicazione.

L’aggiudicazione diverra definitiva a seguito dell'adozione della determina di approvazione

delle presenti risultanze di gara da parte del Responsabile del Settore LL.PP.

Terminate le operazione cosi come sopra descritte - compiute sempre alla presenza dei

testimoni - il R.U.P. procede a custodire nel proprio ufficio, in apposito armadio munito di

chiavi, i plichi delle ditte partecipanti, contenenti i documenti e le offerte, debitamente contro-

firmate dai testimoni.

Alle ore 12:15 il RUP dichiara chiusa la seduta. Di quanto sopra si & redatto il presente verba-

le, composto di n.7 facciate, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IIR.U.P.: arch. Massimo GUERRIERI

| Testimoni: ing. Salvatore GIANFREDA dott. Andrea GIURI
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