



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 247 DEL 19/12/2019

OGGETTO: Lavori di realizzazione loculi cimitero Morino capoluogo - definizione impegni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

DATO ATTO CHE:

- nella Programmazione dei Lavori Pubblici è stata inserita la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO I STRALCIO FUNZIONALE il cui progetto esecutivo è stato approvato con provvedimento della Giunta comunale n. 28 in data 05.04.2019;
- con propria precedente determinazione a contrattare n. 76, in data 18.04.2019, esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio: del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,

Visto il verbale di gara del 07.06.2019 dal quale risulta che le offerte ammesse risultano essere n° 2 e del medesimo importo e pertanto è necessario procedere a sorteggio.

Visto il successivo verbale del 19.06.2019 dal quale risulta che la migliore offerta è quella presentata dall'impresa Tullio Gaetano che ha offerto un ribasso del 15,000 % corrispondente ad € 43.343,31 , cui vanno aggiunti € 1680,29, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 45.023,60

Richiamata la determinazione n° 125/2019 con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Tullio Gaetano Antonio

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione degli impegni relativi alle prestazioni progettuali disposte con lettere contratto ai professionisti incaricati

Ritenuto altresì di dover procedere alla rettifica dell'importo imputato al progetto degli oneri di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 adeguando gli stessi al regolamento approvato con deliberazione di G.c. 66/2016

Visto che al finanziamento dell'opera si provvede mediante: fondi comunali

Preso atto del codice CUP (Codice Unico di Progetto): J93J19000010004

Visti i cig delle singole prestazioni progettuali e precisamente:

progettazione e DL ditta ALC Engineering

collaudo strutturale arch. Panella Elvira Marina

perizia geologica ing. Pace Giovan Battista

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

di precisare il Q.E. post gara dell'intervento come di seguito:

QUADRO ECONOMICO - Art. 16, D.P.R. n. 207/2010				
A) LAVORI:		POST GARA	IMPEGNI	RESIDUO
1) LAVORI A MISURA	€ 50.992,13	€ 43.343,31		
2) LAVORI A CORPO				
3) LAVORI IN ECONOMIA				
.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 50.992,13	€ 43.343,31		
4) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.680,29	€ 1.680,29		
A.2) IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 52.672,42	€ 45.023,60		
A3) RIBASSO D'ASTA 24,274% SU A.1				
.A4) IMPORTO CONTRATTUALE (A.1 - A.3 + A.4)	€ 52.672,42	€ 45.023,60	€ 45.023,60	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi da appalto				
1)+4) max 10% di A.2				
2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI				
INDAGINI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
RILIEVI				

ALTRO				
TOTALE 2)	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
3) ALLACCIAMENTI AI SERVIZI PUBBLICI	€ 737,42	€ 737,42		€ 737,42
4) IMPREVISTI				
5) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E INDENNIZZI				
6) ACCANTONAMENTO (D.Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4)				
7) SPESE TECNICHE				
PROGETTAZIONE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
DIREZIONE LAVORI				
COORDINAMENTO SICUREZZA				
INCENTIVI	€ 316,03	€ 790,09		€ 790,09
TOTALE 7)	€ 6.316,03	€ 6.790,09		
8) SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP				
9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICE (EVENTUALI)	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	
10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE				
11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA				
11.1) ANALISI DI LABORATORIO				
11.2) COLLAUDO STATICO				
11.3) COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
11.4) COLLAUDI SPECIALISTICI				
TOTALE 11)	€ 800,00	€ 800,00		
12) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI				
12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO	€ 5.267,24	€ 4.502,36	€ 4.502,36	€ 0,00
12.2) INARCASSA	€ 332,00	€ 332,00	€ 332,00	
12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE	€ 1.899,04	€ 1.899,04	€ 1.716,00	€ 183,04
12.4) I.V.A. PER RILIEVI				
12.5) I.V.A. PER SPESE DI ANALISI E COLLAUDI				
12.6) ALTRE IMPOSTE				
12.7) CONTRIBUTI				
TOTALE 12	€ 7.498,28	€ 6.733,40		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 16.881,74	€ 16.590,91		
SPESA COMPLESSIVA POST GARA A DISPOSIZIONE PER RIBASSO	€ 69.554,16	€ 61.614,51	€ 59.903,96	€ 1.710,55
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 69.554,16		€ 67.843,61	
				€ 69.554,16

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 832,00** (iva inclusa) a favore di PANELLA ELVIRA MARINA - VIA TRE CASETTE 11 - CIVITA D'ANTINO (AQ) - Codice Fiscale: PNLLRM64E46C766I - Partita IVA: 01394640666;

- di imputare la spesa all'intervento 2100501 (cod. SIOPE 2117), capitolo **2019/2732/0** denominato "COSTRUZIONE DI LOCULI E MANUTENZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE" del bilancio 2019,

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 7.612,80** (iva inclusa) a favore di ALC ENGINEERING - VIA LIEGI 2 - 00100 ROMA (RM) - - Partita IVA: 12790191006;

- di imputare la spesa all'intervento 2100501 (cod. SIOPE 2117), capitolo **2019/2732/0** denominato "COSTRUZIONE DI LOCULI E MANUTENZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE" del bilancio 2019,

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.903,02** (iva inclusa) a favore di PACE GIOVAN BATTISTA - P.ZA GRAN SASSO 9 - 67050 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: PCAGNB48S25C783H - Partita IVA: 00204100663;

- di imputare la spesa all'intervento 2100501 (cod. SIOPE 2117), capitolo **2019/2732/0** denominato "COSTRUZIONE DI LOCULI E MANUTENZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE" del bilancio 2019,

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalla presente determinazione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 632,07** (iva inclusa) a favore di COMUNE DI MORINO - XXIV MAGGIO - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: 00185610664 - Partita IVA: 00185610664;

- di imputare la spesa all'intervento 2100501 (cod. SIOPE 2117), capitolo **2019/2732/0** denominato "COSTRUZIONE DI LOCULI E MANUTENZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE" del bilancio 2019,

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 158,02** (iva inclusa) a favore di COMUNE DI MORINO - XXIV MAGGIO - 67050 MORINO (AQ) - Codice Fiscale: 00185610664 - Partita IVA: 00185610664;

- di imputare la spesa all'intervento 2100501 (cod. SIOPE 2117), capitolo **2019/2732/0** denominato "COSTRUZIONE DI LOCULI E MANUTENZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE" del bilancio 2019,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 646 del 18/12/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 19/12/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 646 del 18/12/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	2732	434	1	12	09	2	02	2.02.01.09.015	Cimiteri	832,00
2019	2732	435	1	12	09	2	02	2.02.01.09.015	Cimiteri	7.612,80
2019	2732	436	1	12	09	2	02	2.02.01.09.015	Cimiteri	1.903,02
2019	2732	437	1	12	09	2	02	2.02.01.09.015	Cimiteri	632,07
2019	2732	438	1	12	09	2	02	2.02.01.09.015	Cimiteri	158,02

MORINO, lì 19/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 51

Il 04/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **529 del 19/12/2019** con oggetto:

Lavori di realizzazione loculi cimitero Morino capoluogo - definizione impegni

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **04/02/2020**.