



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

AREA TECNICO LL PP

REGISTRO GENERALE N. 797 del 21/12/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 229 del 21/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORME CONI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO DI TORNIMPARTE SITO IN PALOMBAIA - CUP:B89J20002100006 – CIG A042E554E6 – DECISIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- ✓ il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;
- ✓ la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale n. 1 del 12/01/2023 che proroga, fino a nuovo provvedimento, la validità del Decreto sindacale n. 4 del 21/02/2022 concernente nomina di Responsabile dei servizi per l'anno 2023 (Area Tecnica - Lavori Pubblici);

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12/10/2020 veniva dato indirizzo allo scrivente ufficio di attivare le procedure per l'acquisizione di un progetto definitivo finalizzato alla partecipazione al "Bando per la concessione di contributi per interventi di impiantistica sportiva L.R. 12 gennaio 2018, n. 2";

Rilevato che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 144 del 02/11/2020 veniva dato incarico al P.I. Angelo Ponziani con sede in Via pellegrini n.16, 67100 L'Aquila, iscritto al Collegio dei Periti Industriali della provincia dell'Aquila al numero d'ordine 710 per la redazione del progetto definitivo per gli interventi in parola;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 dell'11/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi in epigrafe, per l'importo complessivo di € 150.000,00 con il seguente piano finanziario:

a	Contributo richiesto	€ 132.000,00	% 88
b	Cofinanziamento con fondi dell'Ente	€ 18.000,00	%12
c	Totale progetto	€ 150.000,00	% 100

Rilevato che con Delibera CIPESS n. 79/2021 è stato riconosciuto il contributo richiesto.

Riscontrato che con propria determinazione n. 75 del 2023 è stato affidato il servizio tecnico per redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, misura e contabilità, Certificato di Regolare esecuzione al P.I. Angelo Ponziani con sede a Tornimparte, iscritto all'Albo dei Periti Industriali della Provincia dell'Aquila al n.710;

Valutato nel corso dell'acquisizione dei pareri preventivi di dover operare una modifica degli interventi;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 17/07/2023 che approva una modifica progetto definitivo di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORME CONI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO DI TORNIMPARTE SITO IN PALOMBAIA, il cui importo complessivo è rimasto invariato;

Riscontrato che sul progetto definitivo degli interventi in epigrafe sono stati acquisiti:

- il parere igienico sanitario rilasciato dalla Asl 1 U.O.C Igiene, Epidemiologia e Sanita Pubblica prot. 0109008/23 in data 04/09/2023 e acquisito dall'Ente con prot. 7977 del 05/09/2023;
- il parere favorevole rilasciato dal CONI Abruzzo n. 48 n. 48 del 09/08/2023 acquisito dall'Ente con prot. 7338 del 10/08/2023, con prescrizioni;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 90 rilasciata in data 17/10/2023 dal Comune di Tornimparte

Dato atto che:

- ✓ il professionista incaricato ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo in data 13/10/2023 con prot. 9422
- ✓ il RUP dell'intervento in oggetto, in data 17/10/2023 ha redatto appositi atti di verifica e validazione, in contraddittorio con il professionista allegati al progetto esecutivo dell'intervento, da trasmettere alla Giunta Comunale per la successiva approvazione

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORME CONI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO DI TORNIMPARTE SITO IN PALOMBAIA, per l'importo complessivo di € 150.000,00, di cui lavori € 117.105,09 dei quali € 5.010,10 per oneri della sicurezza ed € 21.691,00 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Tenuto conto che la tipologia ed il valore dei lavori si rende opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, “(...) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (...)*” con il criterio del prezzo più basso;

Ritenuto di scegliere le ditte da invitare alla procedura attingendo dall'elenco approvato con determinazione n. 202 del 15/12/2023, procedendo attraverso la piattaforma telematica denominata ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (<https://piattaforma.asmel.eu>)

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

Dato atto che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto,
- c) la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- a) Fine da perseguire: miglioramento e efficientamento energetico del Campo Sportivo di Palombaia;
- b) Oggetto del contratto: affidamento lavori di cui al progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2023, di importo complessivo di 117.105,10 dei quali € 5.010,10 per oneri della sicurezza ed € 21.691,00 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), importo soggetto a ribasso € 90.404,00.
- c) Forma del contratto: mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
Clausole essenziali: riportate nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto allegati al progetto;
- d) Criterio di selezione: procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, “(...) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (...)*” con il criterio del prezzo più basso;

Visto l'allegato schema di lettera d'invito e relativi modelli di partecipazione;

Dato atto che il CIG rilasciato dall'A.N.A.C. relativo alla procedura di cui all'oggetto è il seguente: A042E554E6;

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che ai sensi all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, che all'adozione del presente atto non sussistono situazioni, neanche potenziali, di conflitto di interessi;

Visto l'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.);

Visto il vigente Statuto;

Visti:

- il D. Lgs n. 36/2023;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.;

D E C I D E

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a formarne la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Di indire, per l'esecuzione dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORME CONI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO DI TORNIMPARTE SITO IN PALOMBAIA, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, "(...) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (...)*" con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di € 90.404,00 soggetta a sconto oltre € 5.010,10 per oneri della sicurezza ed € 21.691,00 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023;

Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art.192 del D.lgs. n.267/2000, che:

- a) Fine da perseguire: miglioramento e efficientamento energetico del Campo Sportivo di Palombaia;
- b) Oggetto del contratto: affidamento lavori di cui al progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100/2023, di importo complessivo di 117.105,10 dei quali € 5.010,10 per oneri della sicurezza ed € 21.691,00 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), importo soggetto a ribasso € 90.404,00.
- c) Forma del contratto: mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
Clausole essenziali: riportate nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto allegati al progetto;
- d) Criterio di selezione: procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, "(...) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici (...)*" con il criterio del prezzo più basso;

Di approvare l'allegato schema di lettera d'invito e relativi modelli di partecipazione;

Di invitare alla procedura negoziata le ditte riportate nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 35, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;

Di impegnare la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta, € 128.815,61, sulla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Piano dei Conti 2.02.01.09.016 del Bilancio di previsione 2023/2025;

Di dare atto che il Responsabile del Progetto è lo stesso Responsabile del Servizio;

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1007 del 21/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **DELI MARIA CRISTINA** in data **21/12/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1007 del 21/12/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. **TIBERI ANDREA** in data **21/12/2023**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1188

Il 22/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **797 del 21/12/2023** con oggetto

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO NORME CONI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CAMPO SPORTIVO DI TORNIMPARTE SITO IN PALOMBAIA - CUP:B89J20002100006 - CIG A042E554E6 - DECISIONE A CONTRARRE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. **DELI MARIA CRISTINA** il **22/12/2023**