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Determina del Responsabile di Settore N. 95 del 10/06/2023 
 

 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università 

 

 

 

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia. Demolizione e ricostruzione dell’ex scuola di Fossatillo in disuso oltre che inagibile, da destinare a 

nuovo Asilo Nido. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

CUP: H16F22000120006 

CIG n. 98746979BE  

 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Piano 

triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Programma 

biennale di acquisto di Beni e Servizi; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29 luglio 2022 è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.118/2011, il 

Bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 25.10.2022 è stata ratificata la Deliberazione 

Giunta Comunale n.118 del 13.09.2022 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2022-2024; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 25.10.2022 è stata ratificata la Deliberazione 

Giunta Comunale n.127 del 13.10.2022 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2022-2024; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 28 novembre 2022 è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 30 dicembre 2022 è stata approvata, ai sensi 

dell’art.175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ulteriore variazione al Bilancio di previsione 

2022/2024; 

  

Dato Atto che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia 

scolastica è demandata al Ministero dell’istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le 
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politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento per lo sport, per 

le azioni relative rispettivamente al Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia e al Piano per le 

infrastrutture per lo sport nelle scuole; 

Dato Atto che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con 

decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero 

dell’istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive; 

Visto: 

- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, 

con il quale si è proceduto all’approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 

in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 170.000.000,00 tra 

le regioni; 

 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state 

assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target; 

 

- il decreto del Ministro dell’istruzione 2 agosto 2022, prot. n. 203, di destinazione di ulteriori 

risorse finanziarie per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 

1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 
 

- l’avviso pubblico, prot. n. 12213 del 3 marzo 2022, che ha fissato il nuovo termine per l’inoltro 

delle candidature relative ai soli asili nido – allegato 2.1 – alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 

2022, con la possibilità di caricare, sul medesimo sistema informativo delle candidature, le 

verifiche di vulnerabilità sismica, nei casi prescritti dal medesimo avviso pubblico, se non 

possedute ed effettuate al momento della candidatura, entro le ore 15.00 del giorno 8 aprile 

2022; 

 

Vista l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, 

le province e gli enti locali ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, 

n. 281; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n.38 del 25/03/2022 avente all’oggetto “PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ 

INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E 

CURA PER LA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE DOCUMENTI ALLEGATI ALLA CANDIDATURA E 

NOMINA RUP”; 

Considerato che in data 30/03/2022 è stata presentata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico e Rup la 

candidatura per l’ottenimento del finanziamento avente come titolo del progetto “Demolizione e 

ricostruzione dell’ex scuola di Fossatillo in disuso oltre che inagibile, da destinare a nuovo Asilo Nido”; 

Visto 

• il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 

57,recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca –

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione 

me cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU; 

• il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 

2022, n. 74, recante scioglimento di alcune riserve, delle rinunce intervenute, nonché di 

rettifica di  alcuni importi di cui al decreto del Direttore generale d 8 settembre 2022, n. 57, 

recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università –Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 

cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione 

europea –Next Generation EU; 
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•  la nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022, con la quale è stato comunicato lo scioglimento 

della riserva prevista nel decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 

settembre 2022, n. 57; 

 

Considerato che 

• l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 -Investimento 

1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di 

strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia, l’individuazione del Ministero 

dell’istruzione quale Amministrazione titolare dell’Investimento 1.1; 

• il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l’istruttoria della proposta 
progettuale, con esito positivo a seguito della riserva; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 36 del 25/05/2023 avente all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2022-

2024 – ANNUALITA’ 2023 - VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, D.LGS 267/2000“; 

 

Richiamate 

• le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base 

dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle 

infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 

2021; 

• la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante 

“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

• le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la 
circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre 

procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la 

correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il 

conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa 

europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

• la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno 

significativo all’ambiente (DNSH)”; 

 

Richiamato 

• l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori stipulato in data 
17/01/2023 prot.n. U.0005600 del 18/01/2023; 

• L’Addendum contrattuale stipulato in data 19/01/2023 prot.n. U.0006955 del 21/01/2023; 

• L’addendum contrattuale stipulato in data 22/05/2023 prot. n. U. 0076856 del 23/05/2023; 

 

Vista: 

• la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva n. 92 del 31/05/2023 con 

la quale è stato affidato l’incarico relativo al servizio di progettazione di fattibilità tecnico-

economica, relativo all’intervento di “Demolizione e ricostruzione dell’ex scuola di Fossatillo in 

disuso oltre che inagibile, da destinare a nuovo Asilo Nido”, in favore del professionista ing. 

Santino Di Stefano, nato a L’Aquila il 29/07/1975, residente in Corso Sallustio n. 330/B – 

67017 Pizzoli (AQ) iscritto all'Ordine degli Ingeneri della Provincia di L’Aquila al n. 1600, C.F.: 

DSTSTN75L26A345V, P.IVA: 01562780666, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge di 
conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 

del 2021; 

• la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva n. 93 del 01/06/2023 con 

la quale stato affidato l’incarico relativo al servizio di indagini geo e relazione geologica 

preliminare in favore del professionista geologo Alessandro Lorè, con sede in Via Monticchio 

n.7, Fossa - 67020,C.F.LROLSN67S04B220Q e P.IVA: 01328660665 relativo all’intervento di 

“Demolizione e ricostruzione dell’ex scuola di Fossatillo in disuso oltre che inagibile, da 

destinare a nuovo Asilo Nido”, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge di conversione n. 

120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021; 
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• il protocollo in entrata n. prot.n. 3160/2023 con il quale è stato acquisito il progetto di 

fattibilità tecnico-economica redatto dall’ ing. Santino Di Stefano, e il prot.n. 3143/2023 con il 

quale è stata acquisita  e relazione geologica preliminare redatta fal geol. Alessandro Lorè; 

 

Richiamati i verbali di verifica e validazione (Art. 26 del D.Lgs 50/2016), acquisiti rispettivamente al 

protocollo n. 3193/2023 e al protocollo n.3195/2023; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 07/06/2023 con la quale è stato approvato il 

progetto di fattibilità tecnico economica dell’importo complessivo pari ad € 355.200,00; 

 

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti 

dalla legge,con particolare riferimento alla procedura di gara; 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 

presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge di conversione n. 

120/2020 s.m.i. in quanto trattasi di lavoro di importo pari o superiore a 150.000 €.  ed inferiore a un 

1.000.000,00; 

Preso Atto che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di 

realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto 

costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza 

compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare; 

Preso atto che i progettisti hanno ritenuto opportuno applicare il ribasso del 10.00% per riportare 

l'importo del progetto nei limiti del finanziamento assentito; 

Ritenuto: 

• di procedere ad appalto integrato, ai sensi dell’.art.48 comma 5 del D.L.77/2021 per 

l’affidamento della progettazione definitiva-esecutiva (unico  livello) e CSP per l’importo a base 

d’asta pari ad € 15.718,42, oltre IVA e Cassa, sulla base del PFTE e delle opere per l’importo a 

base d’asta pari ad € 241.920,02 di cui 9.741,33 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti, 

considerando il ribasso unico applicato pari al 10%; 

• di dover procedere all’affidamento dell’appalto integrato mediante procedura negoziata senza 

bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) 

della Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio di 

aggiudicazione quale minor prezzo cui all’art. 1 c. 3 della Legge n. 120/2020; 

Precisato che la scelta del contraente mediante la procedura negoziata non prevede la pubblicazione 

preventiva dell'esperimento di gara informale potendo invitare direttamente le imprese; 

Dato atto che: 

• ai sensi dell'art. 2, comma l, della legge n. 120/2020, l'aggiudicazione dell'appalto o 

l'individuazione definitiva del contraente dovranno avvenire entro il termine massimo di sei 

mesi dalla data di adozione del presente atto; 

• ai sensi dell'art . 8, comma , lett. a), della legge n.120/2.020, nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all'art. 80 del del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché dei requisiti di qualificazione 

previsti per partecipare alla gara d'appalto si ritiene sempre autorizzata la consegna dei lavori 

in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8, del del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; 

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” 

relativamente  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  alla  suddetta  commessa  sono stati  attribuiti  

i seguenti codici: CUP: H16F22000120006 e CIG n. 98746979BE 
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Ritenuto per quanto sopra di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, secondo il combinato disposto di cui all'art. 1comma 

2,lettera b) della legge di conversione n.120/2020,in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a un 

1.000.000 di € 

 

Ritenuto altresì di dover approvare lo schema di lettera di invito e dei relativi allegati,ai fini della 

scelta del contraente, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta del prezzo più basso, 

mediante ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, posto a base di gara evidenziando che i progettisti 

hanno applicato sui prezzi di elenco il ribasso del 10%. 

 

Accertato che: 

• i lavori previsti nell'appalto appartengono alle seguenti categoria prevalente OGl per l’87,78% 

pari ad € 233 413,13 soggetto al ribasso del 10% e quindi pari a €210.071,82; 

• il contratto sarà stipulato a corpo; 

• il tempo utile complessivo per l'esecuzione della progettazione è fissata paria 30 giorni e il 
termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori; 

• le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge un importo 

non inferiore a euro 80.000,00 mediante emissione di certificato di pagamento; 

• è prevista la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale nella misura e 

secondo le modalità dell’art. 35, comma 18 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e valutata ai sensi 

dell’art. 207 del DL 34 del 19/05/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 

17/07/2020, e ss.mm.e ii.; 

• nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una 

penale par all’1 per mille dell’importo netto contrattuale. L’importo complessivo della penale 

non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. 
 

Visti: 

− il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

− il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

− il vigente Regolamento di Contabilità;  

− la Legge n. 108/ 2021 di conversione del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77; 

− la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76; 

− il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

− il D.P.R. N. 207/10 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore; 

− Il D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) e segnatamente l’art. 107 sulle fondazioni della dirigenza; 

− Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

− Il D.L. 144/2022 

 

Ritenuta la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 29/2021 concernente l’individuazione e 

nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica); 

 

DETERMINA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazioni; 

1. di approvare la modalità di scelta del contraente finalizzata alla procedura di affidamento 

dell’appalto integrato mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) della Legge n. 120/2020, come 

modificato dall’art. 51 della Legge n. 108/2021, con il criterio di aggiudicazione quale minor 

prezzo cui all’art. 1 c. 3 della Legge n. 120/2020; 

2. di procedere all’affidamento dell’appalto integrato, ai sensi dell’.art.48 comma 5 del 

D.L.77/2021 per l’affidamento della progettazione definitiva-esecutiva (unico  livello) e CSP per 

l’importo a base d’asta pari ad € 15.718,42, oltre IVA e Cassa, sulla base del PFTE e delle opere 
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per l’importo a base d’asta pari ad € 241.920,02 di cui 9.741,33 per oneri della sicurezza diretti 

ed indiretti, considerando il ribasso unico applicato pari al 10% per la realizzazione di 

“Demolizione e ricostruzione dell’ex scuola di Fossatillo in disuso oltre che inagibile, da 

destinare a nuovo Asilo Nido”; 

3. di approvare lo schema di lettera di invito e i relativi allegati, ai fini della scelta del contraente, 

adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta del prezzo più basso, mediante 

ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi, posto a base di gara evidenziando che il ribasso 

applicato dovrà partire dal 10% già applicato dalla stazione appaltante, tenendo conto dei 

seguenti elementi: 

a. che i lavori previsti nell'appalto appartengono alle seguenti categoria prevalente OGl per 

l’87,78% pari ad € 233 413,13 soggetti al ribasso del 10% e quindi pari a €210.071,82; 

b. il contratto sarà stipulato a corpo; 

c. il tempo utile complessivo per l'esecuzione della progettazione definitiva-esecutiva 

(unico livello) è fissata paria 30 giorni e il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in 

365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

d. le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, raggiunge un 

importo non inferiore a euro 80.000,00 mediante emissione di certificato di pagamento; 

e. è prevista la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale nella misura e 

secondo le modalità dell’art. 35, comma 18 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e valutata ai 

sensi dell’art. 207 del DL 34 del 19/05/2020 e ss.mm.e ii.; 

f. nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene 

applicata una penale par all’1 per mille dell’importo netto contrattuale. L’importo 

complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento 

dell’ammontare netto contrattuale; 

4. di prendere e dare atto che l'importo complessivo è finanziato nel modo indicato in premessa; 

5. di prendere atto: 

a. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 

entrata; 

b. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, che il fine 

da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 

evincibili dal progetto di fattibilità tecnico economica; 

c. per l’intervento e la procedura di affidamento in oggetto sono stati  attribuiti  i seguenti 

codici: CUP: H16F22000120006 e CIG n. 98746979BE; 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.; 

7. di prendere atto che la presente determinazione 

a. sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

b. viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 

pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del Servizio 

ing. Cristina Sellecchia 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 164 del 10/06/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio SELLECCHIA CRISTINA in data 

10/06/2023 

 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 354 

 
Il 10/06/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 159 del 10/06/2023 con 

oggetto 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  SELLECCHIA CRISTINA il 10/06/20231 

 
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI CAGNANO AMITERNO. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


