COMUNE di CANISTRO

PROVINCIA DELL'AQUILA

DETERMINA N.126 DEL 11.09.2020

LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SPONGA-COTARDO SECONDO LOTTO TRATTO SPONGA – PIANA CIPOLLONE
Aggiudicazione definitiva Ditta D.V.A. Lavori con sede in San Vincenzo V.R..

CUP: C56H19000050002 ***CIG: 8332480405***

Il Responsabile del Procedimento

Che *la Regione Abruzzo ha concesso un contributo di €. 79.000,00 per la realizzazione di un acquedotto comunale Sponga-Cotado secondo lotto tratto Sponga-Piana cipollone;*

Che *con delibera di G.C. n. 43 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto per lavori di manutenzione straordinaria strade comunali" redatto dal Geom. Francesco Falcione;*
Vista *la determina con la quale è stata indetta gara d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. b) con invito a n.5 ditte ;*
Che *per l'individuazione della ditta si è proceduto mediante mercato elettronico per le pubbliche Amministrazioni MEPA;*
Che *la ditta D.V.A. Lavori srl è risultata aggiudicataria con un ribasso del 35,88888888 % per un importo contrattuale di €. 35.761,18 oltre oneri di sicurezza di €. 2.420,00 non soggetti a ribasso* ***(Totale contratto €. 38.181,18);***
Visto *il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;*
Visto *l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;*
Visto *lo Statuto Comunale in vigore ;*
Tutto *ciò premesso e considerato*

DETERMINA

Di aggiudicare *in via definitiva i lavori di costruzione dell'acquedotto comunale Sponga-Cotardo secondo lotto tratto Sponga-Piana Cipollone alla ditta D.V.A. Lavori srl con sede in San Vincenzi Valle Roveto - che ha offerto un ribasso del 35,88888888%, per un importo contrattuale di €. 38.181,18) compresi per oneri di sicurezza);*
di dare *atto che alla spesa occorrente per la realizzazione dei lavori sarà finanziata con un contributo regionale di €. 79.000,00.*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Iafolla