

**COMUNE DI CAGNANO AMITERNO (PROV. L'AQUILA)  
UFFICIO TECNICO**

***DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

N.172/T del 14/12/2020	OGGETTO: EVENTI SISMICI 2016-2017. RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZ. SAN GIOVANNI A SEGUITO DI DEMOLIZIONI DI EDIFICI PERICOLANTI – AFFIDAMENTO DITTA ATERNO COSTRUZIONI SRL CIG: 855711310A CUP: H16G20000140002
---------------------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visti:**

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la delibera di Consiglio Comunale 18 del 25/06/2020 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale 23 del 30/07/2020 che approva il Rendiconto di Gestione - esercizio 2019, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2020-2022. Variazione di assestamento generale ai sensi dell'art. 175, c.8 D.Lgs. 267/2000 (TUEL)";

**Ritenuta** la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 22 del 28/09/2020 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

**Richiamate** le Determinazioni dell'Ufficio Tecnico:

- n. 82/T del 07/07/2020 con la quale è stato affidato l'incarico per i servizi geognostici e geotecnici alla Dott.ssa Geol. Elisa Di Lizia con sede in via F.P. Tosti, 9 – L'Aquila, P.IVA 02467520694;
- n. 83/T dell'08/07/2020 e successiva determinazione n. 101/T del 13/08/2020 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi di "RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZ. SAN GIOVANNI A SEGUITO DI DEMOLIZIONI DI EDIFICI PERICOLANTI – EVENTI SISMICI 2016-2017" allo studio associato LAQ\_ARCHITETTURA Associazione Professionale, con sede a L'Aquila, Corso Principe Umberto, 19 – P.IVA 01803250669, composto da:
  - Ing. Giuseppe Marcotullio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al n. 2150;
  - Arch. Ph.D. Marco Morante, iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia dell'Aquila al n. 488;
  - Ing. Ph.D. Maura Scarcella, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila al n. 2005;
- n. 106/T del 24/08/2020 con la quale è stato affidato l'incarico per il collaudo statico all'Ing. Enrico Michetti con sede in via Molise, 32 – Avezzano (AQ), P.IVA 01686080662;

**Considerato** che in data 18/08/2020 l'Ing. Maura Scarcella, in qualità di associato dello studio LAQ\_ARCHITETTURA, depositava al protocollo di questo Ente n. 3772 il progetto esecutivo degli interventi;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 31/08/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in parola, per l'importo complessivo dell'intervento di € 200.000,00 di cui lavori € 140.786,35 soggetti a ribasso ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.187,59, con classificazione delle lavorazioni da eseguire nella Categoria prevalente "OG1 - Edifici civili e industriali", come da Quadro Tecnico Economico di seguito specificato;

A) LAVORI	ESECUTIVO
A1) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 144.973,94
A2) ONERI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.187,59
<b>A3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 140.786,35</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) IVA SUI LAVORI	€ 14.497,39
B2) Esproprio porzione proprietà privata	€ 6.000,00
B3) Spese per indagini e relazione geologica	€ 4.500,00
B4) Cassa previdenziale su spese GEO (2% di B3)	€ 90,00
B5) IVA SU SPESE TECNICHE (22% SU B3+B4)	€ 1.009,80
SPESE TECNICHE GENERALI	
B6) (progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, Collaudo)	€ 20.000,00
B7) CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4% SU B6)	€ 800,00
B8) IVA SU SPESE TECNICHE (22% SU B6+B7)	€ 4.576,00
B9) INCENTIVO AL RUP Art. 92 D.Lgs 163/2006 ed oneri riflessi (2% su A1)	€ 2.899,48
B10) IMPREVISTI	€ 653,39
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 55.026,06</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

**Ritenuto** di dover procedere all'affidamento ai sensi dell'art. art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici;

**Richiamate** le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";

**Tenuto conto** che il Comune dispone di un elenco operatori economici per affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro e superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;

**Ritenuto** di dover attingere, per le richieste di offerta, dall'elenco operatori sopra citato;

**Dato atto** che in data 02/12/2020 sono state inviate n. 3 richieste di preventivo con offerta in ribasso sull'importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ad altrettante Ditte presenti nell'elenco operatori economici di questo Ente, inviate a mezzo pec con note:

- prot. n. 5539 del 02/12/2020;
- prot. n. 5540 del 02/12/2020;
- prot. n. 5541 del 02/12/2020;

**Dato atto** che il CIG rilasciato dall'A.N.A.C. relativo ai lavori di cui all'oggetto è il seguente: 855711310A;

**Tenuto conto** che sono pervenute n. 2 offerte di preventivo dalle seguenti ditte interpellate:

- S.E.F.A. dei F.lli Carnicelli Srl, con sede a L'Aquila – via della Polveriera, 62/A – P.IVA 00626060669 – ribasso pari al 20,000% (prot. 5667 del 10/12/2020);
- ATERNO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Capitignano (AQ), via San Domenico, 150 – P.IVA 01599660667 – ribasso pari al 20,185% (prot. 5683 del 10/12/2020);

**Visto** l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ritenuto** di dover procedere all'affidamento delle opere di cui all'oggetto;

**Visto** il DURC regolare conservato in atti;

**Visti:**

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

Per quanto indicato in premessa:

**Di ritenere congruo** il preventivo presentato dalla ditta ATERNO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Capitignano (AQ), via San Domenico, 150 – P.IVA 01599660667, con un ribasso pari al 20,185% sull'importo a base d'asta, per un importo offerto di € 112.368,62 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.187,59, oltre IVA come per legge;

**Di affidare** alla suddetta ditta i lavori di *RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZ. SAN GIOVANNI A SEGUITO DI DEMOLIZIONI DI EDIFICI PERICOLANTI – EVENTI SISMICI 2016-2017*;

**Di approvare** il Quadro Tecnico Economico a seguito del ribasso offerto così definito:

A) LAVORI	ESECUTIVO
A1) <b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 144.973,94</b>
A2) ONERI SICUREZZA DIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.187,59
A3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 140.786,35
A4) RIBASSO OFFERTO	20,185%
A5) RIBASSO	€ 28.417,72
<b>A6) IMPORTO DEI LAVORI AFFIDATI</b>	<b>€ 116.556,22</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1) IVA SUI LAVORI	€ 11.655,62
B2) Esproprio porzione proprietà privata	€ 6.000,00
B3) Spese per indagini e relazione geologica	€ 4.050,00
B4) Cassa previdenziale su spese GEO (2% di B3)	€ 81,00
B5) IVA SU SPESE TECNICHE (22% SU B3+B4)	€ 0,00
B6) SPESE TECNICHE GENERALI (progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione)	€ 18.315,00
B7) CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4% SU B6)	€ 732,60
B8) IVA SU SPESE TECNICHE (22% SU B6+B7)	€ 4.190,47
B9) SPESE TECNICHE per Collaudo Statico	€ 1.350,00
B10) CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4% SU B9)	€ 54,00
B11) IVA SU SPESE TECNICHE (22% SU B9+B10)	€ 308,88
B12) INCENTIVO AL RUP Art. 92 D.Lgs 163/2006 ed oneri riflessi (2% su A1)	€ 2.899,48
B13) IMPREVISTI	€ 0,00
B14) ECONOMIE	€ 33.806,73
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 83.443,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 200.000,00</b>

**Di dare atto** che la garanzia provvisoria non viene stata richiesta in esecuzione dell'art. 93, comma 1 del D. Lgs.50/2016;

**Di impegnare** l'importo del Quadro Tecnico Economico - al netto delle prestazioni per progettazione, direzioni lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini geologiche e geognostiche e spese tecniche per collaudo statico – per complessivi € 172.630,93, sul Capitolo 3301/0, Piano dei Conti Finanziario 2.02.05.05.015 del Bilancio 2020/2022;

**Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio;

**Di trasmettere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**Di dare atto** che la presente determinazione:

- a) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

*Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Marta Gaudieri)*