



COMUNE DI ALANNO

(Provincia di Pescara)

Piazza Trieste n.2 - 65020 ALANNO - Telefono n. 085/8573101 - 085/8573020 - FAX 085/8573692

C.F. 80013770682 - P. IVA 00326640687 - Codice Univoco: UF4YVZ

E-mail: ufficiotecnico@comune.alanno.pe.it

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

-Allegato XIV lett. D dell'art.98 del d.lgs. 50/2016-

Stazione Appaltante	Comune di Alanno (PE) avente sede in Piazza Trieste n.2 c.a.p. 65020 ALANNO (PE) PEC: areaurbanisticalavoripubblici.alanno@pec.it
Amministrazione aggiudicatrice	Comune di Alanno (PE)
Tipologia di appalto	Lavori
CIG - CUP	83979152B1 - C37H20000210001
Oggetto dell'appalto	"Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano"
Codice NUTUS / CPV	ITF13 / 45454000-4
Importo a base di gara / sicurezza	€ 372.112,71 / € 9.321,78 per oneri di sicurezza NON soggetti a ribasso
Procedura scelta contraente	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara
Natura e descrizione delle prestazioni	Strutture speciali
Tipologia di finanziamento	D.P.C.M. del 27/02/2019
Data aggiudicazione appalto	02.09.2020
Criteri di aggiudicazione (art.95 del Codice)	Massimo ribasso
Numero operatori partecipanti/offerte ricevute	5 / 3
Valore del ribasso di aggiudicazione	18,34 % (diciottovirgolatrentaquattro per cento)
Ditte invitare	1) DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.a.s. 2) EVANGELISTA COSTRUZIONI S.r.l. 3) GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.r.l. 4)IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.r.l. 5) RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l.
Aggiudicatario	RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l. di Avezzano (AQ), in piazza Cavour n. 1
Importo di aggiudicazione	€ 303.867,23 cui vanno aggiunti € 9.321,78 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 313.189,02
Valore del subappalto	40% (quaranta per cento)
Tempi/durata dell'appalto	Centottanta giorni (150)
Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso	Tribunale Amministrativo Regionale - Sede di Pescara, via Lo Feudo 65100 PESCARA Tel. 085/4503945 - Fax 085/4554354 Sito web: www.giustizia-amministrativa.it
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana	NO
Pubblicazione Gazzetta Ufficiale Unione europea	NO
Termini per presentazione ricorsi	30gg (giorni trenta)

Alanno, 02 Settembre 2020

F.to Il Responsabile del Procedimento
Lorenzo Burani



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 442 del 02/09/2020

Determinazione n. 250 del 02/09/2020

OGGETTO: D.P.C.M. del 27/02/2019: Danni eccezionali meteorologici seconda decade di gennaio 2017 OCDPC 441/2017 (II annualità) "Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno C.U." Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Ente risulta inserito nel piano degli investimenti relativi alla II° annualità 2020 predisposto dalla Regione Abruzzo, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante: "Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017 OCDPC 441/2017", in relazione all'intervento denominato "**Consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano**", per un importo complessivo di € 515.000,00 (CUP C37H20000210001), giuste schede di segnalazione caricate sulla piattaforma digitale della protezione Civile Regionale sulle emergenze;

Dato atto che conseguentemente il Sindaco di questo Ente ha sottoscritto in data 13.05.2020, unitamente al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, apposita convenzione per l'affidamento a questo Comune delle funzioni di soggetto attuatore del citato intervento, che prevede, in particolare all'art.2 che il Comune di Alanno provveda a:

- *nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in oggetto;*
- *attiva e disciplina, in via esclusiva, i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i professionisti, singoli o associati, affidatari di eventuali incarichi esterni;*
- *è tenuto all'attivazione e gestione delle procedure di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ed all'ottemperanza di cui all'art. 1 della L. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i.;*
- *è responsabile degli aspetti autorizzativi e vincolistici degli interventi e del rispetto delle previsioni delle pianificazioni vigenti;*
- *nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, fa riferimento al prezzario regionale, fatte salve le voci non presenti nel suddetto prezzario nel cui caso - -*
- provvede a formulare l'analisi prezzi ai sensi della vigente norma sui contratti;
- *assume l'incarico a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.*

In particolare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può avvalersi delle deroghe individuate nell'art. 4 della OCDPC 558/2018, sulla base di apposita motivazione in ordine a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità puntualmente documentate.

Considerato che:

- con precedente determinazione n.325 del 26.06.2020 del Reg. Gen. è stato affidato al Geologo Carmine Piciocco, iscritto al relativo Albo Regionale dei Geologi al n.113 e con studio in Montesilvano (PE) in Via Lavino n.2, l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica dell'intervento di che trattasi;

- con precedente determinazione n.324 del 26.06.2020 del Reg. Gen. è stato affidato all'Ing. Felice Nicolò Petino, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n.487, l'incarico professionale per l'aggiornamento della progettazione esecutiva in atti, la Direzione Lavori, la Contabilità, Coordinamento della Sicurezza e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in parola;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 31.07.2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'opera in parola, a firma dei sopra citati professionisti, avente il seguente quadro economico:

LAVORI

- Importo dei lavori a misura	€ 372.112,71
- Costi sicurezza da P.S.C.	€ 9.321,78
	=====

IMPORTO LAVORI	€ 381.434,49	€ 381.434,49
----------------	--------------	--------------

SOMME A DISPOSIZIONE

- Iva sui lavori 10%	€ 28.516,39	
- Iva sui lavori 22%	€ 21.179,53	
- Spese tecniche: int. progetta, D.L. sicurezza e C.R.E.	€ 38.123,43	
- Iva 22% + Inarcassa 4%	€ 10.247,58	
- Collaudo statico (Inarcassa + Iva comprese)	€ 6.344,00	
- Accertamenti geologici (Iva comprese)	€ 11.159,51	
- Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.102,95	
- Contributo ANAC	€ 225,00	
- Imprevisti – Opere in amministrazione diretta (Iva comprese)	€ 11.667,12	
	=====	
	€ 133.565,51	€ 133.565,51
		=====
TOTALE GENERALE		€ 515.000,00

Dato atto che il progetto sopra citato risulta inserito nel bilancio di previsione finanziaria 2020 al capitolo di spesa n.2688/3, approvato con deliberazione di C.C. n.12 del 22.07.2020, oltre che essere previsto nell'elenco annuale 2020 delle OO.PP. del piano triennale 2020-2022 approvato con deliberazione di C.C. n.3 del 22.07.2020;

Rilevato altresì che con precedente determinazione n.230 del 06.08.2020 del Reg. Gen. ad oggetto: [...] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2019: Danni eccezionali meteorologici seconda decade di gennaio 2017 OCDPC 441/2017 (II annualità) “Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano” - Determina a contrarre. [CUP: C37H20000210001], si stabiliva, tra l'altro:

- di procedere, all'affidamento dei lavori avvalendosi della facoltà introdotta dall'art.37 (*Aggregazioni e centralizzazioni..*) comma 4 [...*un comune non capoluogo di provincia ...può procedere direttamente e autonomamente*] dall'art.1, comma 1 lett. a) della Legge n.55 del 2019 (**fino al 31 dicembre 2021**), che consente di espletare autonomamente le gare d'appalto, senza il ricorso alla Centrale di Committenza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti;
- di approvare lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori sopra specificati, adottando quale procedura di gara quella negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. n.50/2016 ed in forza della OCDPC 441/2017 e successivo DPCM del 28.02.2019 e dell'art. 4 della OCDPC 558/2018;

- ☑ di individuare come criterio di scelta del contraente il prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- ☑ di stabilire che la citata procedura venga attivata sulla piattaforma telematica della CUC di Rosciano, mediante invito ad operatori economici appositamente iscritti nella stessa, nel rispetto del criterio di rotazione;

Considerato che nell'esecuzione della gara la lettera d'invito e il disciplinare di gara, unitamente al progetto esecutivo, sono stati inviati mediante la piattaforma elettronica di gara della CUC di Rosciano (PE) alle seguenti ditte, sorteggiate giusto verbale del sei e del sette agosto scorso:

- 1) DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.a.s.
- 2) EVANGELISTA COSTRUZIONI S.r.l.
- 3) GABRIELE CAROSELLA LAVORI S.r.l.
- 4) IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.r.l.
- 5) RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l.

Visto il verbale in seduta pubblica redatto in data 25.08.2020 dallo scrivente, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si PROPONE di aggiudicare l'appalto dei lavori indicati sopra all'Impresa RIDOLFI IDIO E FIGLIO S.r.l. con sede in Avezzano (AQ) in Piazza Cavour n.1 – P.I. 01078840665, che ha offerto il ribasso del 18,34 %, corrispondente ad un importo lavori pari ad euro 303.867,23 cui vanno aggiunti euro 9.321,78 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 313.189,02;

Ritenuto che l'offerta rimessa dalla ditta RIDOLFI IDIO E FIGLIO S.r.l. tramite il portale telematico della CUC di Rosciano (PE) risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo posto a base di affidamento;

Precisato che per quanto attiene la ditta RIDOLFI IDIO E FIGLIO S.r.l. la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale è stata acquisita attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici con le procedure del sistema AVCPass e, per la documentazione non disponibile nella Banca dati, con le procedure tradizionali, giusta documentazione in atti;

Considerato che risulta verificata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto;

Considerato inoltre che:

il **CIG** di riferimento del presente affidamento è 83979152B1;

il **C.U.P.** dell'investimento in parola è C37H20000210001;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del comma 5 dell'art.32 del d.lgs. 50/2016 alla formale aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore della ditta RIDOLFI IDIO E FIGLIO S.r.l., per un importo complessivo di € 303.867,23 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara (- 18,34%), oltre i costi della sicurezza non soggetti a ribasso fissati in € 9.321,78, determinando, quindi, l'importo complessivo dell'appalto nella misura di € 313.189,02 oltre IVA nella misura di legge, e, di disporre conseguentemente, ai sensi del comma 7 dell'art.32 del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione stessa;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel testo in vigore;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone presupposto e motivazione.
2. di prendere atto delle risultanze della gara espletata così come riportato nel verbale redatto in data 25.08.2020, allegato alla presente, che qui si intende integralmente approvato.
3. di aggiudicare, ai sensi del comma 5 dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016, i "*Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno Centro Urbano*", la cui progettazione esecutiva risulta approvata con deliberazione di G.C. n.79 del 31.07.2020, alla Ditta RIDOLFI IDIO E FIGLIO S.r.l. con sede in Avezzano (AQ) in Piazza Cavour n.1 - P.I. 01078840665, che ha offerto il ribasso del 18,34 % sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo lavori pari ad euro 303.867,23 cui vanno aggiunti euro 9.321,78 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad euro 313.189,02;
4. di disporre, avendo verificato in favore della Ditta RIDOLFI IDIO E FIGLIO S.r.l. il possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei lavori, l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
5. di rimodulare conseguentemente il quadro economico post gare come segue:

LAVORI:

- Importo dei lavori a misura	€ 303.867,24	
- Costi sicurezza da P.S.C.	€ 9.321,78	
IMPORTO LAVORI	€ 313.189,02	€ 313.189,02

SOMME A DISPOSIZIONE:

- Iva sui lavori 10%	€ 23.457,45	
- Iva sui lavori 22%	€ 17.295,21	
- Spese tecniche: int. progetta, D.L. sicurezza e C.R.E.	€ 38.123,43	
- Iva 22% + Inarcassa 4%	€ 10.247,58	
- Collaudo statico (Inarcassa + Iva comprese)	€ 6.344,00	
- Accertamenti geologici (Iva comprese)	€ 11.159,51	
- Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.102,95	
- Contributo ANAC	€ 225,00	
- Imprevisti – Opere in amministrazione diretta (Iva comprese)	€ 11.667,12	
- Economia di gara	€ 77.188,73	
	€ 201.810,98	€ 201.810,98

TOTALE GENERALE

€ 515.000,00

6. di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 353.941,68, di cui € 313.189,02 per lavori, € 40.752,66 per Iva (di cui € 23.457,45 per Iva al 10% ed € 17.295,21 per Iva al 22%), sul capitolo n.2688/3 del bilancio corrente esercizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del d.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
8. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla specifica sezione bandi di gara e contratti, nonché di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.
9. di comunicare l'esito della gara di cui alla presente determinazione a con le modalità previste ai sensi dell'articolo 76, comma 5, let. a) del D.Lgs.n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Lorenzo Burani)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 576 del 02/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **02/09/2020**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 576 del 02/09/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	2	2688	3	328	1	353.941,68

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PEZZI OSCAR** il **02/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 648

Il 02/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **442 del 02/09/2020** con oggetto

D.P.C.M. del 27/02/2019: Danni eccezionali meteorologici seconda decade di gennaio 2017 OCDPC 441/2017 (II annualità) "Lavori di consolidamento del muro di sostegno in Via Del sole in Alanno C.U." Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI CARLO NINO** il **02/09/2020**