



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 48 DEL 13/03/2024**

PROPOSTA N. 155 DEL 12/03/2024

OGGETTO:	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE ∞ VIA BATTISTI CUP: F87H22004990004 CIG: B0891C1972 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA D.V.A. LAVORI S.R.L.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici", ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Premesso che

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 28/04/2023, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 in data 27/12/2023, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 27.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.

Premesso che il centro abitato di Capistrello si presta ad una serie di interventi di riqualificazione con incremento degli spazi destinati a standard urbanistici, al fine di incrementare i livelli di servizi offerti alla cittadinanza ed il generale il decoro urbano e ravvisata l'opportunità di intervenire sulla viabilità di Via C. Battisti, parallela alla più trafficata S.R. 82 – Via Roma, riqualificando il tessuto urbano dell'area marcatale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 14.11.2022 avente ad oggetto l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato a cura del Settore LL.PP., compatibilmente con il quadro esigenziale rappresentato dall'Amministrazione, denominato "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE - VIA BATTISTI" comportante una spesa complessiva di € 200'000.00;

Acquisito il CUP F87H22004990004;

Considerato che il comune di Capistrello è risultato beneficiario del contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione di cui alla Legge Regionale 40/2017 – Annualità 2020 in forza dello scorrimento della graduatoria approvata con D.G.R. n. 686 del 25.11.2022 e successiva Determinazione DPC032/199 del 30.11.2022;

Precisato che la richiesta di finanziamento venne presentata per la realizzazione di opere di urbanizzazione in via C. Battisti nel comune di Capistrello, come da progetto approvato con D.G.C. 58/2020;

Considerato che con nota protocollo n. 00264 del 14.01.2022 la Giunta Regionale - Dipartimento Territorio Ambiente DPC - Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032 - Ufficio Pianificazione Territoriale comunicava la concessione di un contributo pari ad € 50'000,00 per

interventi di riqualificazione dell'area mercatale sita in Via C. Battisti mediante completa revisione della pavimentazione con realizzazione di parcheggi a raso ai bordi, pubblica illuminazione ed arredo urbano;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.03.2023 con la quale si è provveduto all'accettazione formale del finanziamento regionale di cui alla nota protocollo n. 00264 del 14.01.2022 pari ad € 50'000,00, prevedendo che tale maggior somma possa essere destinata come ulteriore somma per interventi di completamento al progetto CUP F87H22004990004 o per un suo stralcio funzionale;

Richiamata la Determinazione del settore LL.PP. n.313 del 12.12.2022 avente ad oggetto l'affidamento delle prestazioni tecniche di rilievi topografici, progettazione definitiva-esecutiva, CSP, Direzione Lavori; CRE e CSE in favore dell'Arch. Aldo Cianfarani c.f. CNFLDA62M12C862S p.iva 01600190662, con studio in Via S. Donatoni n.58, Avezzano (AQ) – 67051 per un onorario professionale complessivo pari a € 13'552,00, di cui € 2'112,00 per rilievi topografici – CIG Z3D38AD934 e € 11'440,00 per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CIG Z8238ADA27, oltre oneri previdenziali ad aliquota 4% per € 542,08 ed iva pari al 22% pari a 3'100,70, per un totale pari a € 17'194,78;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.02.2024 con cui si disponeva l'approvazione del progetto Definitivo – Esecutivo “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE – VIA BATTISTI” - CUP: F87H22004990004, redatto dall'Arch. Aldo Cianfarani e trasmesso all'ente al protocollo n. 8183 del 14.12.2023 e successive integrazioni.

Visto in particolare il quadro economico complessivo così articolato:

A	LAVORI	207 851,68 €
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	195 678,18 €
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	12 173,50 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	42 148,32 €
B.1	Lavori in economia	0,00 €
B.2	Rilievi, indagini, accertamenti ed accatastamenti, accertamenti specialistici (compresa IVA)	2 679,71 €
B.2.8	Rilievi topografici	2 112,00 €
B.2.9	Oneri prev. Rilievi 4%	84,48 €
B.2.10	Iva rilievi 22%	483,23 €
B.3	Allacciamenti pubblici servizi/Risoluzione interferenze	0,00 €
B.4	Imprevisti (Inclusa revisione prezzi e accordi bonari)	1 886,34 €
B.6	Accantonamento ex art.113	1 500,00 €
B.7	Spese tecniche (compresa IVA)	14 515,07 €
B.7.1	Progettazione Fatt. Definitiva, Esecutiva, CSP, Direzione dei lavori / CSE	11 440,00 €
B.7.2	Oneri prev. Progettazione Fatt. Definitiva, Esecutiva, CSP, Direzione dei lavori / CSE - 4%	457,60 €
B.7.3	IVA 22% su Progettazione Fatt. Definitiva, Esecutiva, CSP, Direzione dei lavori / CSE	2 617,47 €
B.12	Spese per IVA	21 317,20 €
B12.1	Iva lavori	20 785,16 €
B12.4	Iva imprevisti	532,04 €
B.13	Contributo ANAC	250,00 €
D	TOTALE INTERVENTO	250 000,00 €

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare l'art.50 co.1 lett.c) recante la disciplina degli affidamenti per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Richiamata la Decisione di contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023, del settore LL.PP. del Comune di Capistrello n. 34 del 26.02.2024 con cui si è dato avvio alla procedura negoziata senza bando relativa all'affidamento degli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE – VIA BATTISTI" - CUP: F87H22004990004 con approvazione dei documenti per esperimento della procedura di gara.

Preso atto

- Che la procedura di gara è stata condotta in forma esclusivamente telematica sul portale acquistinretePA.
- Che il CUP è il seguente: F87H22004990004 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE – VIA BATTISTI" e che il CIG acquisito attraverso le funzionalità del portale acquistinretePA è il seguente: B0891C1972.
- Che l'invito a partecipare alla procedura di gara in parola è stato esteso a n.10 operatori economici selezionati ricorrendo all'Albo Fornitori in dotazione dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, estratto dalla Piattaforma Telematica di E-Procurement in uso "Net4market – CSAméd" e presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, trasmesso all'Ente con nota acquisita al protocollo n.7781 del 29.11.2023.
- Che l'invito a partecipare di cui al punto precedente è stato trasmesso in data 26.02.2024 per mezzo delle funzionalità offerte dal portale acquistinretePA.
- Che in data 01.03.2024 il seggio di gara costituito per lo svolgimento della seduta pubblica di gara finalizzata all'apertura delle buste ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione, giusta disposizione prot. 1410/2024 ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa, riscontrando la necessità di attivazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art.101 del D.Lgs. n.36/2023 ed indicata all'art.21 della lettera di invito, rinviando la seduta pubblica per apertura offerte economiche al giorno 02.03.2024.
- Che in data 02.03.2024 il seggio di gara, come riportato nel verbale del 02.03.2024 acquisito al prot. 1465/2024, ha proceduto all'apertura della documentazione amministrativa integrativa prodotta per soccorso istruttorio, riscontrando che tutte le n.4 ditte che hanno presentato offerta risultano ammesse, e conseguentemente all'apertura delle offerte economiche, senza ricorrere al calcolo della soglia di anomalia essendo il numero delle offerte presentate inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54 co.1 del D.Lgs 36/2023, ed infine alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della ditta "D.V.A. Lavori s.r.l." p.iva 01909440669 con sede in Via Stazione snc – 67050 San Vincenzo Valle Roveto (AQ) con il ribasso del 15,88% rispetto all'importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge.
- Che della proposta di aggiudicazione di cui al verbale del 02.03.2024 allegato e parte integrante della presente, nelle more della verifica dei requisiti, veniva data comunicazione agli operatori economici partecipanti per mezzo delle funzionalità offerte dal portale acquistinretePA.

Avviata la fase di verifica dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 per mezzo di richieste agli enti competenti, nei confronti della ditta aggiudicataria e preso atto che la stessa è da intendersi positivamente conclusa, precisando che le stesse verifiche saranno formalmente espletate anche sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE 2.0 dell'ANAC non appena saranno ripristinate le funzionalità offerte dal portale acquistinretePA.

Visti in particolare l'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list") della prefettura di L'Aquila in

corso di aggiornamento, il DURC INPS_39395587 del 25/01/2024 regolare con scadenza il 24/05/2024 ed il possesso della SOA n. 52807/17/00 attestante la qualificazione per la categoria OG3 classifica III-BIS.

Preso atto che in ragione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico aggiudicatario il quadro economico post gara è così sinteticamente rimodulato:

A	LAVORI	176 777,99 €
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	164 604,49 €
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	12 173,50 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	38 697,55 €
B.1	Lavori in economia	0,00 €
B.2	Rilievi, indagini, accertamenti ed accertamenti specialistici (compresa IVA)	2 679,71 €
B.2.8	Rilievi topografici	2 112,00 €
B.2.9	Oneri prev. Rilievi 4%	84,48 €
B.2.10	Iva rilievi 22%	483,23 €
B.3	Allacciamenti pubblici servizi/Risoluzione interferenze	0,00 €
B.4	Imprevisti (Inclusa revisione prezzi e accordi bonari)	1 886,34 €
B.6	Accantonamento ex art.113	1 500,00 €
B.7	Spese tecniche (compresa IVA)	14 515,07 €
B.7.1	Progettazione Fatt. Definitiva, Esecutiva, CSP, Direzione dei lavori / CSE	11 440,00 €
B.7.2	Oneri prev. Progettazione Fatt. Definitiva, Esecutiva, CSP, Direzione dei lavori / CSE - 4%	457,60 €
B.7.3	IVA 22% su Progettazione Fatt. Definitiva, Esecutiva, CSP, Direzione dei lavori / CSE	2 617,47 €
B.12	Spese per IVA	17 866,43 €
B12.1	Iva lavori	17 677,80 €
B12.4	Iva imprevisti	188,63 €
B.13	Contributo ANAC	250,00 €
C	ECONOMIE	34 524,46 €
D	TOTALE INTERVENTO	250 000,00 €

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il RUP in fase di gara è l'ing. Gabriele D'Amico.

Ritenuto di approvare in ogni loro parte i verbali del 01.03.2024 e del 02.03.2024 acquisiti al protocollo dell'Ente n.1465/2024 e la relativa proposta di aggiudicazione, aggiudicando in via definitiva ed efficace ai sensi degli artt.17 e 18 del D.lgs. 36/2023 in favore della ditta "D.V.A. Lavori s.r.l." p.iva 01909440669 con sede in Via Stazione snc – 67050 San Vincenzo Valle Roveto (AQ), e di dover procedere all'impegno ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 della somma complessiva contrattuale pari ad € 176.777,99 oltre iva pari ad € 17.677,80 per un totale di € 194.455,79 nelle more della stipula del contratto da effettuarsi non oltre 60gg dalla data di comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art.18 comma 2 del D.Lgs.36/2023, fermo restando la possibilità di procedere alla stipula dello stesso prima che siano decorsi 35gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in accordo alle nuove disposizioni normative di cui all'art.18 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, per affidamenti di lavori sotto soglia comunitaria e precisato che di ciò verranno informate tutte le ditte invitate.

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D. gs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante del presente atto e s'intende qui integralmente riportata.
2. Di approvare i verbali del 01.03.2024 e del 02.03.2024 acquisiti al protocollo dell'Ente n.1465/2024 e la proposta di aggiudicazione, aggiudicando in via definitiva ed efficace, ai sensi degli artt.17 e 18 del D.lgs. 36/2023, in favore della ditta "D.V.A. Lavori s.r.l." p.iva 01909440669 con sede in Via Stazione snc – 67050 San Vincenzo Valle Roveto (AQ) gli "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE – VIA BATTISTI" - CUP: F87H22004990004 – CIG B0891C1972 per l'importo netto contrattuale pari ad € 176.777,99 oltre iva pari ad € 17.677,80 per un totale di € 194.455,79.
3. Di dare atto che, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si procederà alla stipula del contratto non oltre i 60gg dalla data di comunicazione di aggiudicazione, fermo restando la possibilità di procedere alla stipula dello stesso prima che siano decorsi 35gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in accordo alle nuove disposizioni normative di cui all'art.18 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 36/2023 per affidamenti di lavori sotto soglia comunitaria, precisando che di ciò verranno informate tutte le ditte partecipanti alla procedura.
4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	842/1	Descrizione	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE – VIA BATTISTI		
Miss./Progr		PdC finanz.	2024	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	B0891C1972	CUP	F87H22004990004
Creditore	D.V.A. Lavori s.r.l.				
Causale	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE – VIA BATTISTI				
Modalità finan.	fondi amm.ne			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 194.455,79	Frazionabile in 12	

5. Di dare atto che la spesa suddetta è costituita da lavori per complessivi € 176.777,99 oltre iva pari ad € 17.677,80 per un totale di € 194.455,79 ed è imputata al Capitolo 842/1 del bilancio di previsione 2024/2026, fondo pluriennale vincolato determinato con variazione di esigibilità.
6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Stati di avanzamento lavori previsti in contratto	30 gg	SAL

7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
10. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto Laurenzi

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta **n.ro 155 del 12/03/2024**, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Procedimento **D'AMICO GABRIELE** in data **13/03/2024**.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 155 del 12/03/2024** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. LAURENZI ROBERTO** in data **13/03/2024**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 155 del 12/03/2024** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA** in data **14/03/2024**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT.SSA STINELLIS ROMINA il 14/03/2024.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 201

Il 14/03/2024 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **120 del 14/03/2024** con oggetto:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE ∞ VIA BATTISTI

CUP: F87H22004990004 CIG: B0891C1972

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA D.V.A. LAVORI S.R.L.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **14/03/2024**.