



**COMUNE DI CIVITA D'ANTINO**  
**(Provincia dell'Aquila)**  
**SETTORE TECNICO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**DETERMINAZIONE N. 87 DEL 30/06/2023**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE VIA COLLESTINGI  
 AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI SABATINI DI SABATINI LUCA E  
 GIOVANNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

- **RICHIAMATO** il Decreto del sindaco n. 18 del 23/12/2021, con il quale il sottoscritto Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;

**RICHIAMATE:**

- La delibera di G.C. N. 29 del 22.05.2023 esecutiva, di approvazione della Sezione n. 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione del PIAO 2023-2025. Sottosezione n. 2.2 di programmazione della performance. Approvazione.
- La delibera di C.C. n. 14 del 16.06.2023 di approvazione del documento unico di programmazione;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 16.06.2023 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2023/2025

**PREMESSO** che Il D.P.C.M. 17 luglio 2020, cosiddetto "Decreto per il Sud", prevede l'assegnazione ai comuni situati nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di contributi, per quattro annualità dal 2020 al 2023 per le infrastrutture sociali e, secondo i criteri di ripartizione stabiliti, al Comune di Civita D'Antino sono stati assegnati contributi per €. 15.680,00 per l'annualità 2023;

**TENUTO CONTO** che l'Ente ha inteso procedere ai "Lavori di ripristino della sede stradale di Via Collestingi mediante accesso ai fondi dell'annualità 2023, utilizzando la somma di €. 15.680,00;

**RICHIAMATA** la delibera di G.C. n. 32 del 22/05/2023 di approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo, dell'intervento in oggetto, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, dell'importo complessivo di €. 15.680,00 come descritto nel seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA COLLESTINGI</b>	
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>Importi</b>
<b>A.1) Importo a base di gara</b>	
Importo complessivo dei lavori	€ 13.400,00

<i>di cui</i>	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 12.998,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 402,00
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 13.400,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione</b>	
<b>B.1) Spese tecniche</b>	
<b>Indagini</b>	
Indagini geologiche Relazione Geologica e Sismica	€ -
Analisi di laboratorio	€ -
Rilievi	€ -
Analisi specialistiche	€ -
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ -</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
Rilievi	€ -
Progettazione definitiva, esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
Direzione lavori + contabilità + Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ -
Espropri - Frazionamenti	€ -
Collaudo statico	€ -
Collaudo amministrativo	€ -
<b>Totale Spese Tecniche</b>	<b>€ -</b>
<b>B.2) Allacciamenti</b>	
Alla rete di energia elettrica e spostamento allaccio gas	€ 680,00
Alla rete telefonica	€ -
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 680,00</b>
<b>B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	€ 15,60
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne – escluso 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 214,40
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 260,00</b>
<b>B.4) IVA/oneri previdenziali</b>	
Cassa previdenza spese tecniche geologo (2%)	€ -
IVA su indagini geologiche (22%)	€ -
Cassa previdenza progettazione - CSP (4%)	€ -
IVA su spese tecniche progettazione - CSP (aliquota 22%)	€ -
Cassa previdenza DL - CSE (4%)	€ -
IVA su spese tecniche DL - CSE (aliquota 22%)	€ -
Cassa previdenza Collaudo Statico (4%)	€ -
IVA su spese tecniche collaudo statico (aliquota 22%)	€ -
IVA sui lavori (10%)	€ 1.340,00
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 1.340,00</b>
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione (Quadro B)</b>	<b>€ 2.280,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 15.680,00</b>

**RILEVATO** che al progetto è stato associato il seguente **CUP: F42F23000240001** e il seguente **CIG: 9903681819**;

**RITENUTO:**

di dover procedere ad affidare i lavori di cui al progetto, e di dover procedere a contrarre tramite procedura di affidamento diretto dell'appalto, nel rispetto dei principi di parità, concorrenzialità, non discriminazione, trasparenza, efficacia, economicità e proporzionalità, nonché del principio di rotazione, della procedura, di cui all'art. 36 Co2 lett.a) del Codice dei Contratti pubblici con affidamento diretto con richiesta di offerta, consultazione di n. 1 operatore economico invitato a rimettere l'offerta con il ribasso sull'importo posto a base di gara di €. 12.998,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di €. 402,00 per un totale di €. 13.400,00;

**RICHIAMATA** la nota prot. 2431 del 20/06/2023 di richiesta di preventivo inviata all'impresa F.lli Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni con sede legale in Contrada Pallocco in Civitella Roveto (AQ) P.IVA 01791020660, unitamente agli elaborati di progetto;

**ATTESO** che la ditta F.lli Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni con sede legale in Contrada Pallocco in Civitella Roveto (AQ) P.IVA 01791020660 ha rimesso via pec la propria offerta in data 23/06/2023, indicante l'importo di €. 12.608,06, avendo praticato il ribasso percentuale del 3,00% sull'importo posto a base di gara di €. 12.998,00, pari ad €. 389,94;

**RITENUTA** congrua l'offerta della ditta F.lli Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni con sede legale in Contrada Pallocco in Civitella Roveto (AQ) P.IVA 01791020660 indicante l'importo di €. 12.608,06, a cui va aggiunto l'importo degli oneri per la sicurezza di €. 402,00, per un totale di €. 13.010,06, oltre I.V.A. al 10% di €. 1.301,01;

**ACQUISITA** la seguente documentazione:

Il documento di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato del Gran Sasso d'Italia della ditta;  
Autocertificazione antimafia;  
Dichiarazione possesso requisiti;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è l'Arh. Maria Antonietta Di Gianfilippo, Responsabile del Settore Tecnico, e dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta affidataria tramite il documento unico di regolarità contabile DURC - INAIL prot. n. 37543094, del 22/03/2023 con scadenza di validità prevista per la data del 20/07/2023;

**DATO ATTO** che in seguito alla procedura di selezione avvenuta, il Quadro Economico viene rimodulato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA - RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA COLLESTINGI</b>	
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>Importi</b>
<b>A.1) Importo affidamento</b>	
Importo al netto del ribasso	€ 12.608,06
<i>ribasso 3%</i>	€ 389,94
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 402,00
totale importo affidamento	€ 13.010,06
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 13.010,06</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione</b>	
<b>B.1) Spese tecniche</b>	
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	€ -
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
<b>Totale Spese Tecniche</b>	€ -
<b>B.2) Allacciamenti</b>	
Alla rete di energia elettrica e spostamento allaccio gas	€ 680,00
Alla rete telefonica	€ -
<b>Totale spese allacciamenti</b>	€ 680,00
<b>B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	€ 15,60
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne – escluso 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 214,40
economie di gara	€ 428,93
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 688,93</b>
<b>B.4) IVA/oneri previdenziali</b>	

IVA sui lavori (%)	€	1.301,01
<b>Totale IVA/oneri</b>	€	1.301,01
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione (Quadro B)</b>	€	<b>2.669,94</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	€	<b>15.680,00</b>

**VISTI:**

Il D.L. 76 del 16/07/2020;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione";

le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016;

Il D.Lgs n. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016 (decreto semplificazioni);

Il D.L. 18 Aprile 2019 n. 32 coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55 (decreto sblocca cantieri);

Il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente;

Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

lo Statuto ed il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, nonché quello di Contabilità;

**DETERMINA**

**DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che a seguito della Richiesta di offerta nota prot. 2431 del 20/06/2023 inviata all'impresa F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni con sede legale in Contrada Pallocco in Civitella Roveto (AQ) P.IVA 01791020660, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, la ditta ha rimesso la propria offerta via pec in data 23/06/2023, indicante l'importo di €. 12.608,06, avendo praticato il ribasso percentuale del 3,00% sull'importo posto a base di gara di €. 12.998,00, pari ad €. 389,94;

**DI DARE ATTO** che è ritenuta congrua l'offerta della ditta F.Ili Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni con sede legale in Contrada Pallocco in Civitella Roveto (AQ) P.IVA 01791020660 indicante l'importo di €. 12.608,06, a cui va aggiunto l'importo degli oneri per la sicurezza di €. 402,00, per un totale di €. 13.010,06, oltre I.V.A. al 10% di €. 1.301,01;

**DI AFFIDARE** i lavori di cui ai *Lavori di ripristino della sede stradale di Via Collestingi* presso la Frazione di Civita D'Antino Scalo" all'Impresa F.lli Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni con sede legale in Contrada Pallocco in Civitella Roveto (AQ) P.IVA 01791020660 per l'importo totale di €. 13.010,06, oltre I.V.A. al 10% di €. 1.301,01;

5) **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico Post-gara come appresso rimodulato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA - RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA COLLESTINGI</b>	
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>Importi</b>
<b>A.1) Importo affidamento</b>	
Importo al netto del ribasso	€ 12.608,06
<i>ribasso 3%</i>	€ 389,94
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 402,00
totale importo affidamento	€ 13.010,06
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 13.010,06</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione</b>	
<b>B.1) Spese tecniche</b>	
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	€ -
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
<b>Totale Spese Tecniche</b>	€ -
<b>B.2) Allacciamenti</b>	
Alla rete di energia elettrica e spostamento allaccio gas	€ 680,00
Alla rete telefonica	€ -
<b>Totale spese allacciamenti</b>	€ 680,00
<b>B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	€ 15,60
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne – escluso 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 214,40
economie di gara	€ 428,93
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	€ 688,93
<b>B.4) IVA/oneri previdenziali</b>	
IVA sui lavori (%)	€ 1.301,01
<b>Totale IVA/oneri</b>	€ 1.301,01
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione (Quadro B)</b>	<b>€ 2.669,94</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 15.680,00</b>

6) **DI EFFETTUARE** l'impegno di spesa per l'importo di €. 14.011,307, IVA compresa al 10% nei confronti dell'impresa di F.lli Sabatini SNC di Sabatini Luca e Giovanni con sede legale in Contrada Pallocco in Civitella Roveto (AQ) P.IVA 01791020660 mediante imputazione al Cap. 2585 del bilancio di previsione 2023-2025, gestione competenza;

7) **DI IMPEGNARE** le restanti somme del quadro economico precedentemente indicato, par ad €. 1,368,93 mediante imputazione al Cap. 2585 del bilancio di previsione 2023-2025, gestione competenza;

8) **DI DARE ATTO** che i lavori saranno integralmente finanziati con i contributi di cui al D.P.C.M. 17 luglio 2020, cosiddetto “Decreto per il Sud”;

9. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi, al Responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti riscontri ed i successivi provvedimenti di propria competenza;

10. di dare atto che la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D.Lgs. 267/00;

11) **DI PUBBLICARE** il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on line così come previsto dalla L. 69/2009;

10) **DI DARE ATTO** che i dati di cui all'art. 18, comma 1, del DL 83/2012 sono consultabili sull'home page del sito informatico istituzionale dell'Ente.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 246 del 30/06/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 03/07/2023

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 246 del 30/06/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	2585	78	1	10	05	2	03	2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	14.011,30

CIVITA D'ANTINO, li 03/07/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to SULPIZIO MARIO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 308**

Il 03/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **162 del 03/07/2023** con oggetto:

**LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE VIA COLLESTINGI AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.LLI SABATINI DI SABATINI LUCA E GIOVANNI**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA** il **03/07/2023**.