



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 01/02/2023

OGGETTO: PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 162 DEL 29/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 18 del 23.12.2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

RICHIAMATE:

- ⌚ ·La delibera di C.C. n. 3/2022 di approvazione del documento unico di programmazione;
- ⌚ ·La delibera di Consiglio Comunale n. 4/2022 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- ⌚ ·La delibera di G.C. N. 21 del 30.04.2022 esecutiva, di approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 2022-2024;

VISTI e RICHIAMATI:

- D. Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09/08/2021 con cui si dichiarava di pubblico interesse la proposta di Project Financing per la concessione degli interventi di progettazione, costruzione e gestione di loculi dei cimiteri comunali da realizzarsi mediante

finanza di progetto (project - financing) ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, presentata dal Proponente società AMA SERVICE S.R.L.S con sede in Civita D'Antino e si approvava il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio N. 162 DEL 29/11/2022 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di gara per l'aggiudicazione del servizio di cui al Project Financing in oggetto, composti dai seguenti allegati così come di seguito descritti;

- 🕒 **Bando di gara;**
- 🕒 **Disciplinare di gara;**
- 🕒 **Capitolato Speciale, Descrittivo e Prestazionale;**
- 🕒 **Domanda di ammissione alla gara;**
- 🕒 **Dichiarazione Impresa Ausiliaria;**
- 🕒 **Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);**
- 🕒 **Dichiarazione di presa visione dei luoghi;**
- 🕒 **Offerta economica,**

RILEVATO che i documenti allegati alla determinazione pubblicata non sono corrispondenti a quelli descritti nel corpo della determina e che occorre procedere alla rettifica parziale della determinazione n. 162 del 29/11/2022 proprio in merito all'elenco dei documenti di gara approvati e a quelli inseriti come allegati;

VISTO l'elenco degli atti di gara da approvare, corretto rispetto a quello indicato in determina, come di seguito riportato:

- 🕒 **Bando di gara;**
- 🕒 **Disciplinare di gara;**
- 🕒 **Capitolato Speciale, Descrittivo e Prestazionale;**
- 🕒 **Domanda di ammissione alla gara;**
- 🕒 **Dichiarazione a corredo dell'offerta;**
- 🕒 **Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;**
- 🕒 **Requisiti dei progettisti;**
- 🕒 **Dichiarazione di presa visione dei luoghi (sopralluogo autonomo);**
- 🕒 **F23 per bollo;**

RITENUTO di dover procedere alla rettifica parziale della determinazione n. 162 del 29/11/2022 per quanto attiene all'elenco dei documenti di gara approvati e agli atti inseriti come allegati;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa forma parte e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere alla rettifica parziale della determinazione n. 162 del 29/11/2022 unicamente per quanto attiene all'elenco dei documenti di gara che risultano essere i seguenti e che con il presente atto si approvano:

- 🕒 **Bando di gara;**
- 🕒 **Disciplinare di gara;**
- 🕒 **Capitolato Speciale, Descrittivo e Prestazionale;**
- 🕒 **Domanda di ammissione alla gara;**
- 🕒 **Dichiarazione a corredo dell'offerta;**
- 🕒 **Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;**
- 🕒 **Requisiti dei progettisti;**
- 🕒 **Dichiarazione di presa visione dei luoghi (sopralluogo autonomo);**
- 🕒 **F23 per bollo;**

- 3) Di dare atto che i documenti di cui all'elenco precedente, sono quelli che vengono allegati alla presente determinazione;
- 4) Di dare atto che resta invariato tutto il restante contenuto della determina n. 162 del 29/11/2022 che si sta rettificando parzialmente;

- 5) Di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico Arch. Di Gianfilippo Maria Antonietta;
- 6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 24 del 01/02/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 01/02/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 56

Il 01/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **18 del 01/02/2023** con oggetto:

PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI - RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 162 DEL 29/11/2022

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA** il **01/02/2023**.