



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 133 del 30/12/2021

PROPOSTA N. 536 del 30/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI SULLA STRADA S.BACHISIO GALLE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 28 novembre 2020, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella medesima giornata nel territorio della Regione Sardegna, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i.
- l'art. 12 c. 3 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020 – Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020 - ha istituito presso la Direzione generale della Protezione Civile due fondi per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020, uno per i soggetti privati e le attività produttive, l'altro per gli interventi sul patrimonio pubblico;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 67/18 del 31 dicembre 2020 ha definito i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020 in Sardegna;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 20/38 del 01.06.2021 "Protezione civile. Integrazioni ai criteri di utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, definiti con la deliberazione G.R. n. 67/18 del 31.12.2020" che ha destinato le risorse di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 30/2020, ai 46 Comuni e Province riportati nel programma di spesa allegato alla stessa delibera;

VISTO l'allegato alla deliberazione G.R. 20/38 del 01.06.2021 dalla quale risulta che al comune di Onani è stata assegnata la somma di € 152.550,00 che comprende il rimborso delle somme per alcuni interventi già realizzati e rendicontati, oltre ai lavori di sistemazione della strada San Bachisio Gallè che consiste nel consolidamento dei cedimenti in alcuni tratti della suddetta strada;

ATTESO che gli interventi da realizzare sono il completamento delle opere recentemente realizzate e finanziate dalla Direzione Generale della Protezione Civile con i fondi del piano degli ulteriori interventi connessi con l'emergenza dell'alluvione Cleopatra del novembre 2013;

CHE il progettista incaricato delle opere, l'Ing. Diego Porcu, aveva previsto tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza della strada, ma che, a causa delle limitate somme a disposizione, alcune opere non erano state realizzate;

ATTESO che dalla somma di € 152.550,00 stanziata dalla RAS occorre detrarre l'importo di € 47.824,00 per somme già spese, per cui la somma da destinare al consolidamento della strada San Bachisio Gallè risulta pari ad € 104.726,00;

VISTA la convenzione di finanziamento stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dall'Ing. Mauro Merella, in qualità di Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze, ed il Sindaco di Onani per l'attuazione degli interventi indicati in convenzione;

VISTA il proprio atto n. 195 del 09/07/2021 con il quale il geom. Domenico Porcu è stato nominato Responsabile Unico del procedimento ed è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento ID 20200143 sopraindicato secondo quanto previsto dalle Direttive attuative dell'art. 8, della L.R. n. 8/2018;

VISTO l'atto di quest'ufficio n. 123 del 30.12.2021 con il quale è stato affidato all' Ing. Diego Porcu, con studio sito in Nuoro, via F.lli Kennedy n. 10, il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori per l'attuazione dell'intervento di "Consolidamento cedimenti strada S.Bachisio Gallè" - ID 20200143 – CUP F47H21006660002;

CONSIDERATO che nello studio del suddetto intervento risulta indispensabile la figura del geologo in quanto negli elaborati progettuali è necessaria la redazione della relazione geologica, lo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, nonché l'assistenza tecnica in cantiere nella fase della direzione dei lavori;

VISTO l'art. dall'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il punto 3 delle Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, ma l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo;

CHE l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VISTA l'urgenza per l'affidamento del servizio in quanto è necessario rispettare i tempi del cronoprogramma inoltrati alla R.A.S.;

CHE il professionista Dr. Geol. Pierluigi Fadda, nato a Nuoro il 10.01.1986, C.F. FDD PLG 86A10 F979A, iscritto con il numero 760 all'ordine professionale dei Geologi della Sardegna, con studio sito in Nuoro, corso Garibaldi n. 171E P.I. 01478510918 possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;

CHE il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l'incarico professionale in parola applicando, all'importo stimato della prestazione come sopra computato, per un importo netto contrattuale di € 3.500,00, oltre cassa EPAP;

CHE, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. ZAB3549FF6;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTE le Linee Guida dell'Anac n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

DI procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'incarico professionale consistente nella redazione della relazione geologica, nello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, nonché l'assistenza tecnica in cantiere nella fase della direzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento di "Consolidamento cedimenti strada S.Bachisio Gallè" - ID 20200143 – CUP F47H21006660002;

DI procedere nell'affidamento dell'incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DI prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dallo schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione ed il professionista;

DI affidare l'incarico in oggetto per un importo complessivo di € 3.500,00, oltre cassa EPAP al Dr. Geol. Pierluigi Fadda, C.F. FDD PLG 86A10 F979A, iscritto con il numero 760 dell'ordine dei Geologi della Sardegna, con studio sito in Nuoro nel corso Garibaldi n. 171E, P.I. 01478510918, per le seguenti ragioni:

- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;

- Specificità della prestazione;

Di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad € 3.640,00;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	1140/1	Descrizione	Prest. Prof. Per studi, progettazioni, d.l., collaudi, consulenze		
Miss./Progr.	01/06	PdC finanz.	1.03.02.10.001	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2021
SIOPE		CIG	ZAB3549FF6	CUP	F47H21006660002
Creditore	Dr. Geol. Pierluigi Fadda – Nuoro				
Causale	Redazione studi geologici e geotecnici				
Modalità finan.	Bilancio comunale			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 3.640,00	Frazionabile in 12	

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 536 del 30/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **30/12/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 536 del 30/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** il **30/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 156

Il 10/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **428 del 30/12/2021** con oggetto

AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTI SULLA STRADA S.BACHISIO GALLE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CONGIU GIUSEPPINA** il **10/03/2022**